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1) Objet de la consultation

Dans le cadre de la procédure de Convention d’Aménagement de Bourg du Département de la Gironde,
une étude préalable a 'aménagement de la commune de Carignan-de-Bordeaux est a réaliser en vue
de la signature de ladite Convention.

L’étude préalable de CAB doit rester généraliste, elle n’intégrera pas d'élément de maitrise d'ceuvre (en
particulier de la mission de base en matiére de batiments publics).

Elle comportera trois phases d’études et une phase de calage (cf. phase 4 du déroulement de I'étude) :
/ Phase 1 : diagnostic
/ Phase 2 : principes d'aménagement
/ Phase 3: fiches d'actions (limitées en nombre et ne relevant pas d'un niveau A.P.S mais dont le
niveau de détail devra étre suffisant pour en permettre linstruction par les services du
Département).
/ Phase 4 : calage

2) Présentation générale de la commune

Région : Aquitaine
Département : Gironde

Canton : Créon

Surface communale : 8.78 km?
Population : 4 141 Habitants

Urbanisme : PLU. (Modification en cours)

La commune de Carignan-de-Bordeaux est située au cceur du département de la Gironde. Elle fait partie
de la communauté de communes des Coteaux Bordelais. (Environ 452 hab./km?2). Un peu plus de la
moitié du territoire est constituée d’espaces naturels ou agricoles. La majeure partie de I'urbanisation
s’est développée de part et d’autre de la Départementale D936, axe central routier qui traverse la
commune dans le sens Nord/Sud. La part de population la plus importante est représentée par les actifs
entre 30 et 59 ans. Sa proximité immédiate avec 'agglomération bordelaise en fait un atout. La population
totale connait une augmentation continue : 3 559 habitants en 2008 et 3 971 habitants en 2018 (chiffres
INSEE) et aujourd’hui 4 141 habitants.

Une projection établit pour 2026 des perspectives démographiques a 4900 habitants. Ce nombre est basé
sur les dispositions du réglement d’'urbanisme en vigueur : la modification qui est en cours doit permettre
de modérer cette projection.

La premiére version du PLU a été votée en 2002. Depuis il a été modifié et révisé a plusieurs reprises. A
ce jour, maintenant, plusieurs zones 1AU ont été urbanisées, il n’en reste plus de disponibles.
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Il n’y a actuellement pas de permis d'aménager en cours de dépdt sur la commune. Plusieurs opérations
sont en cours d’achévement conduisant a la livraison de logements dans les prochains mois (a titre
d’exemple, domaine Canteloup, OAP GUERIN | et Il, Vallon du Pontet...)

Pour mémoire, la commune a mis en place un périmetre de veille avec 'EPFNA pour repérer des
opportunités de gisement foncier. (Plutot en centre bourg)

Le paysage caractéristique des Coteaux se traduit entre autre par un relief descendant, marqué par
des écoulements naturels au travers de cours d’eau. La commune est « bordée » par trois ruisseaux, le
Ruisseau de Bouteronde, le Ruisseau de la Pimpine et la Ruisseau de Vergnes, correspondant a la
situation géographique de la commune sur le coteau.

Le bourg est traversé principalement du Nord au Sud par la RD 936 reliant Latresne a Fargues-St-
Hilaire, ainsi que d’Est en Ouest par la D10 reliant le sud Bouliac a Lignan-de-Bordeaux.

La RD936 est un axe structurant communal qui permet une desserte aisée de la commune et un apport
de flux pour les activités, cependant, elle découpe le tissu urbain et s’avére une source potentielle
de nuisances et d’insécurité.

D'un point de vue réglementaire, la commune est actuellement soumise a un PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Une modification de ce dernier a été engagée en fin d’année 2020.

Suite aux projets menés dans les mandatures précédentes, le nombre de logements sociaux est en
augmentation et tend & devenir suffisant au regard de la population actuelle.

La commune possede plusieurs batiments et équipements communaux entre I'église et le secteur de la
mairie : la salle des fétes, gymnase, bibliothéque, maison des associations. Le groupe scolaire étant situé
en rotule des différents équipements.

Une creche sous gestion intercommunale se situe dans le bourg historique. Elle fait actuellement I'objet
d’un projet de réhabilitation et d’extension.

On distingue dans I'organisation de la commune plusieurs péles de centralité : le centre ancien, un pole
administratif, un pdle commercial et un pole dédiés aux équipements scolaires.

Cette étude préalable a I'aménagement des espaces publics doit permettre une réflexion sur
I'articulation de ces centralités.

Il s’agit également de mener des réflexions & mener sur la traversée de ville et sur la création
d’aménagements d’espaces publics connectés et des cheminements dédiés aux piétons et vélos ,
qui représentent un besoin urgent pour répondre a une mise en Sécurité nécessaire et a une prise en
compte des différentes modalités de déplacements.

Afin de mesurer les enjeux et les problématiques rencontrés par ce territoire, la commune de Carignan-
de-Bordeaux souhaite lancer une procédure d’aménagement de bourg.

L’objectif est d’arréter une démarche cohérente permettant de décliner un phasage d’interventions en
fonction de priorités et en adéquation avec les capacités financiéres de la commune, compte tenu des
financements extérieurs qu’elle pourra obtenir.

Pour mémoire, une étude préalable de CAB a été réalisée en 2011. Elle a été suivie de la réalisation
d’'une partie des fiches actions jusqu’en 2014.
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3) Zone d’étude

Le diagnostic devra porter sur I’ensemble du territoire communal pour en examiner son fonctionnement
et ses usages, méme si les fiches actions concerneront essentiellement le bourg.

L’étude portera également sur les liaisons entre les différents quartiers et ressources d’équipements
de lacommune.

La question de la transversalité est dominante, cependant I'enjeu de la création d’'un maillage
d’équipements et de polarités, formant une image affirmée du bourg, est a traiter. Il s’agira d’envisager
les solutions pouvant former continuité et unifier les pbles d’'intéréts entre eux.

L’équipe retenue donnera également des orientations quant aux pistes de prolongement des
aménagements au-dela de la zone d’étude a proprement parler.

> Al'échelle du territoire communal :

o

FARGUES

pour cnsclation douces ples de centralté toundois
P autour de la RD936
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» Al'échelle du Bourg :

o e:

o Mairie / Centre Culturel Odyssée

0 Ecoles /Restaurant Scolaire

© Eglise / Bibliothéque / Maison Jeunesse et Gitoyenneté

© centre commercial Artigotte

oArrétTransgironde + = = Recherches d'itinérai It fifis &4 .
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4) Axes d’étude

La municipalité de Carignan-de-Bordeaux souhaite que le cabinet d'étude dirige plus particulierement ses
réflexions sur les points énoncés ci-dessous. D'autres axes pourront émerger du diagnostic et faire 'objet
de sujets d’études et de fiches action.

Ainsi il s’agira de veiller & :

/  La sécurisation de la traversée de bourg le long de la RD 936, sa mise en accessibilité et la
facilitation des cheminements piétons. Une attention particuliere sera portée a la gestion du
carrefour de la Pharmacie, croisement entre la RD936 et la D10 (probléeme de flux, vitesse,
visibilité entre véhicules et voies, traversée piétonne)

/ Mise en place d’'un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) apaisées entre les zones
d’habitation et le bourg pour connecter 'ensemble des équipements et des espaces publics aux
divers quartiers en s’affranchissant des trajets le long des routes départementales trés
fréquentées.

Il est attendu de valoriser par exemple les chemins ruraux et les itinéraires alternatifs aux grandes

voies.

Au travers de circulations douces, c’est I'opportunité ici de développer les itinéraires permettant,

par exemple :

- Pour les enfants des logements des quartiers Ouest : se rendre a pied et en vélo aux écoles
situées a I'Est.

- Pour les futurs éleves, aller a pied ou a vélo depuis Carignan vers le futur colléege de la Frayse
sur la commune de Fargues-Saint-Hilaire a I'horizon 2024

A noter qu’un schéma directeur des mobilités actives, sous portage intercommunal, se traduit par

la mise en ceuvre de son plan d’action. Ainsi, I'étude devra prendre en compte la dynamique du

Plan Vélo actuellement en cours

/ Pour anticiper une bonne gestion des flux, et assurer la transversalité évoquée, il est demandé
la réalisation d'un Plan de mobilité / Plan de circulation intégrant la répartition des
circulations automobiles, des stationnements et des cheminements doux.

Evaluation des origines / destination des flux, quantités, fréquences....

La sécurisation de la RD936, qui pourrait éventuellement induire une réduction des flux, ne doit
pas mener a un report de circulation excessif sur les voies secondaires. C’est dans cette
perspective qu’il est demandé au bureau d’étude de se donner les moyens d’une bonne
connaissance des flux en jeux.

On pourra noter entre autre le flux induit par la présence du collége privé de Lestonnac sur la
commune (environ 500 éléves originaires de 55 communes de Gironde) et générant un flux
important a lui seul.

/ Le diagnostic devra prendre en compte les programmes de logements sociaux les plus récents
de la commune : le lien actuel avec le cceur de bourg ne se fait qu’au moyen de déplacements
en voiture. L’étude devra permettre de rétablir un lien plus vivant. (69 logements dans
l'opération Chateau Canteloup et 44 lots quartier Guerin.)

/ldentifier, confirmer et recalibrer les zones de stationnement véhicules (mutualisation
d’'usages)

/ Intermodalité : Les actuels arréts du Transgironde et de ramassage scolaire se font aux
mémes emplacements. Il s’agira d’étudier les opportunités de stationner a proximité des arréts.
Il s’agira également de sécuriser et de clarifier les cheminements de leurs abords. Pour
mémoire, il est envisagé le déplacement de 'arrét Fontenille pour raison de sécurité et
d'usages.
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/

Requalifier certains secteurs majeurs de centralité dans le bourg historique : mettre en valeur
leurs abords et connexions, notamment le parvis bibliothéque/maison de la citoyenneté (entre
autre suppression/ouverture de I'abri bus bloquant visuellement les perspectives)

Il s’agira au travers de I'étude de conforter 'espace public pour faciliter I’'accés aux commerces
et aux services.

L'étude devra mener une réflexion sur I’appareil commercial de la commune (son état des
lieux, son devenir). Ceci cadrera les opportunités de développement économique et
implantation de nouveaux commerces. (L’objectif étant de croiser ces conclusions avec la veille
de foncier de 'TEPFNA par exemple)

La création d’'une maison de santé a été envisagée mais n’a pas aboutie précédemment, mais
souléve le questionnement de I'acces simplifié a un lieu de consultation de professionnels de
santé pour tous sur la commune.

Concernant les équipements publics :
L’augmentation de population va signifier une évolution des équipements disponibles

o L’équipe communale est intéressée a ce que I'étude déterminer I'opportunité de
limplantation d’un tiers-lieu dans le bourg.

o Il s’agira ici de rattacher dans les dynamiques de cheminement les équipements
dispatchés : maison de la citoyenneté et de la jeunesse et maison de la solidarité par
exemple.

o Pour note, certains équipements vont nécessiter des rénovations (un Schéma Directeur
de Rénovation a été étudié par 'A.L.E.C et le C.A.U.E fin 2021)

- Le presbytére (angle des voies Daureau et Verdun) a été partiellement rénové en
rez-de-chaussée mais reste en 'état en étage.

- Lafacade de la bibliothéque présente des pathologies.

- Le city-stade doit étre refait (le terrain est endommagé, la structure a été
déstabilisée) : Il y a-t-il une opportunité de nouvel emplacement a déterminer ou
bien faut-il maintenir une rénovation en lieu et place ?

o Le devenir de I'ancien restaurant scolaire fait actuellement I'objet d’'une réflexion au
sein de I'équipe municipale. C’est par exemple une opportunité pour I'accueil
périscolaire.

o Pour mémaoire :

- Le déplacement des terrains de tennis est lui acté. lls sont relocalisés sur un
emplacement déterminé a l'arriére du gymnase

- Un restaurant scolaire pour 'ensemble des écoles est en cours de livraison.
(Préparation des repas sur place)

- Le gymnase, fréquenté par 1600 licenciés, fait I'objet d’'une étude de rénovation
et d’extension en cours.

- Lacréation de jardins partagés a l'arriere du gymnase est en cours.

L’étude devra identifier les éléments de paysage a préserver qui participent a I'identité de la
commune et a 'agrément de son cadre de vie.

L’étude devra décliner les concepts du développement durable a ’'aménagement des
espaces publics (gestion différenciée des espaces publics, gestion des eaux pluviales, %
d’espaces verts, ...)

Concernant les infrastructures : I'étude devra déterminer si des remises en état de certains
trongons de voieries doivent étre traités ainsi que leurs niveaux de priorisation d’intervention.

A noter que dans le cadre de la dynamique du Plan vélo intercommunal, la commune
souhaiterai envisager le développement d’'une grande « zone 30 ».

Concernant les réseaux :
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Un schéma directeur des eaux pluviales est en cours. Son objectif portera, entre autre, sur la
gestion des ruissellements générés par les terres communales vers le territoire des communes
alentours.

La modification du PLU qui est amorcée s’attachera a prendre en compte ce vers quoi le projet de
développement de la commune s’oriente pour poursuivre les objectifs d’accueil de populations
nouvelles, a quel rythme et dans quel cadre de vie maitrisé.

Pour mémoire, dans le PLU actuellement en vigueur, des secteurs sont concernés par des OAP ; les
infrastructures et réseaux pour les desservir ne semblent cependant pas programmés a moyen terme.

» Dans I'ensemble, a la demande de I'équipe communale, il est attendu que la présente étude
prenne en compte I'évolution de la commune pour un délai d’au moins quinze ans.

» Parmi les critéres d’évaluation et de comparaison des scénarii qui seront proposés dans la
phase 2 de I'étude préalable, 'équipe communale souhaite que soit pris en compte I'impact
environnemental d’un scénario plutdét qu’un autre. Ainsi, le bureau d’étude devra indiquer dans
quelle mesure le choix de recourir & un scénario permet le mieux d’atteindre des perspectives
de diminution des émissions de GES sur le territoire communal.
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5) Déroulement de I’étude

Composition de I’équipe d’étude

L'équipe d'étude sera pluridisciplinaire, en fonction des problématiques qui se posent sur la commune
et rassemblera les compétences nécessaires telles que : urbanisme, paysage, architecture,
environnement, économie. En tout état de cause, elle sera en capacité de programmer les actions qui
seront proposées par elle.

La commune est intéressée entre autre par un apport de compétence avec une expertise mobilités
(études des flux) et/ou une expertise de stratégie commerciale.

Pilotage de I’étude
La maitrise d'ouvrage sera assurée par la commune de Carignan-de-Bordeaux.

Un groupe de pilotage de I'étude sera constitué et comprendra, outre des élus de la municipalité ayant
en charge la gestion des différents domaines abordés, des représentants :

/ du Département de la Gironde (Service Aides aux communes et intercommunales et du Centre
Routier Départemental)

du CAUE de la Gironde.

de Gironde Ressources

de la Communauté de communes

du CRD Gironde

~ Y~~~

Cette liste n'est pas limitative. Divers spécialistes ou responsables d'associations pourront étre associés
en tant que de besoin.

Le BET qui sera en charge du PLU, pourra étre associé a certains comités de pilotage, si la temporalité
des opérations le permet.

Phases de la mission — Organisation des réunions

A chaque étape, et préalablement a chaque réunion, le bureau d’études remettra aux membres du comité
de pilotage, un document de travail pour permettre le bon déroulement de la séance.

Chaque réunion fera I'objet d'un compte-rendu établi par le bureau d'étude et diffusé par la commune
apreés mise au point éventuelle.

Les principales étapes de la mission sont les suivantes :

Phase 1: diagnostic

/ Au démarrage de I'étude, réunion de présentation de I'équipe d'étude, d’exposé des objectifs,
d’écoute des élus et des autres membres du comité de pilotage, et d’information mutuelle.
Réalisation du diagnostic.

Réunion de présentation aux membres du groupe de pilotage.

Recueil de I'ensemble des remarques pour la mise au point du rapport d'étape.

Validation du diagnostic par le maitre d’ouvrage et choix des domaines a approfondir.

Edition du document définitif de la phase 1.

~ ~ ~— ~— ~—
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Phase 2 : principes d’aménagement

/ Présentation aux membres du comité de pilotage de différents scénarii d'aménagement visant
a répondre aux problématiques soulevées dans le diagnostic, avec au moins 2 propositions
d’aménagement par secteur géographique identifié.

Discussion sur le choix de la stratégie.

Recueil des remarques avant la mise au point du rapport d'étape.

Validation des principes d'aménagement par le maitre d'ouvrage.

Edition du document définitif de la phase 2.

~ T~~~

Phase 3 : fiches actions

/ Présentation au comité de pilotage de fiches thématiques détaillant le contenu de chaque action
et reprenant :
e le schéma d'aménagement permettant d'évaluer le co(t global et de déterminer les choix

qualitatifs essentiels,

¢ |a méthode de mise en ceuvre,
¢ |e plan de financement,
e un échéancier de l'action.

/- Analyse par les élus et les membres du comité de pilotage pour la mise en forme d'un programme
pluriannuel d'actions a entreprendre sur les 4 années de contractualisation de la CAB.

/ Ajustements et compléments demandés par les élus et éventuellement les membres du comité
de pilotage.

/ Mise au point d'un rapport d'étape.

/ Validation par le maitre d'ouvrage et envoi au Département pour pré-instruction.

Phase 4 : Calage

Réunion(s) de calage au Département.

Derniers ajustements éventuellement demandés par les services du Département.
Validation du dossier.

Edition du dossier définitif.

~ T~~~

Une ou plusieurs présentations publiques de I'étude seront organisées par le bureau d'études et selon
les modalités choisies par la municipalité.

Concertation

Une ou plusieurs présentations publiques de I'étude seront organisées par le bureau d'études aux
phases et modalités choisies par la municipalité (panneaux d'information, réunion publique, diaporama,
bulletin d'information municipal, etc.) et ce a minima dans les phases 1 et 3.

La participation du BE a des ateliers sur les aménagements des zones de stationnement, ou la
sécurisation des traversées par exemple, pourra étre demandée. L’équipe communale est sensible a la
prise en compte de I'expertise d’'usage et remontées de la population sur les secteurs concernés par
I'étude.

Développement durable

Conformément a la délibération du Département en date du 15 décembre 2005, les opérations
envisagées devront intégrer des criteres de développement durable (minimum 3) parmi ceux listés dans
la délibération.

Le diagnostic devra donc identifier les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux, qui seront ensuite
pris en compte dans les propositions d’actions afin de limiter les impacts négatifs.
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Afin de créer des espaces agréables a vivre, modulables et faciles a entretenir, I'attention sera
particulierement portée sur la gestion des flux automobiles (sécurité routiére, maitrise des nuisances
sonores et de la pollution de I'air), sur la gestion de I'eau des espaces réaménagés, ainsi que la facilité
de leur entretien par les équipes municipales (matériaux utilisés...).

Délai de réalisation de I’étude

Le délai de réalisation de la mission est fixé a 6 mois (hors périodes de validation) a compter de la
notification de la commande. Il est décomposé en 4 étapes.

Le maitre d'ouvrage valide chaque étape et en informe le cabinet d'étude par lettre simple.

Les documents définitifs peuvent alors étre envoyés a la commune qui les transmet aux membres du
comité de pilotage.

Les documents de présentation doivent étre transmis a la mairie une semaine avant les réunions de
COPIL afin que les membres du groupe de pilotage puissent en prendre connaissance.

Documents a remettre par le bureau d’étude aprés validation de chaque étape

Piéces écrites, "schémas", cartes, tableaux, croquis, perspectives, profils, a une échelle en rapport avec
les propositions pour chacun des thémes abordés.

Les différents documents seront transmis sous forme papier reproductible et fichier informatique aux
formats exploitables par 'ensemble des partenaires concernés par le dossier :

/2 exemplaires sous forme d'un cahier A3 relié (avec illustration en couleur) accompagné de tirage
pour les plans en annexe,

/1 exemplaire non relié accompagné de contre-calques pour les plans en annexe si nécessaire

/1 plan général a I'échelle du 1/2500¢ synthétisera les différents aspects de I'étude,

/ L'étude compléte sur support informatique sous format PDF, Powerpoint ou équivalent.

Tous les documents élaborés dans le cadre de cette étude devront comporter le logo du Conseil
Départemental et la mention "avec le soutien financier du Conseil Départemental”.

Piéces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

e Pieces particulieres :

- L’acte d’engagement ATTRI1

- Le présent cahier des charges

- Une note succincte décrite dans le paragraphe dossier d’offre

- Les références des membres de l'équipe d’étude ainsi que les prestations
similaires réalisées

- Le colt de la prestation assorti du devis correspondant, en distinguant le co(t
pour chacune des phases

- Un planning prévisionnel

- Le formulaire DC1 complété

- Le formulaire DC2 complété

- Le formulaire DC4 complété le cas échéant.

e Pieces générales :

- Le code de la commande publique

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars
2021

- Le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux :

. annexe infrastructures
. annexe batiments
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En vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement
des prix (mois mO0) études tel que défini a I'acte d’engagement.

Propriété intellectuelle

Le cabinet d’étude cédera a titre exclusif a la commune de Carignan-de-Bordeaux, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires sur la propriété intellectuelle, 'ensemble des droits
d’exploitation attachés a I'exécution du présent marché, au fur et a mesure de leur réalisation.

Il est convenu que cette cession est consentie a titre gratuit. Ce droit comporte, celui de représenter, de
reproduire, de diffuser et de communiquer, de quelque fagcon que ce soit, tout ou partie des éléments
issus de I'exécution du marché. Cette étude servira de base de réflexion lors des études opérationnelles
de maitrise d’ceuvre et sera transmise au maitre d'ceuvre retenu selon la procédure légale en vigueur,
apreés la signature de la Convention d'’Aménagement de Bourg.

Le cabinet d’étude sera soumis a une obligation de confidentialité sur les résultats des présentes études.
Il s'interdira notamment toute forme de communication et toute remise de documents a des tiers sans
'accord du maitre d’ouvrage ; mais il pourra disposer de 'usage de ses droits, pour les besoins propres
a son exercice professionnel, ceci pour des publications personnelles, actions de promotion de ses
activités et dossiers de références.

L’arrét de I'exécution du marché, quelle qu’en soit la cause, ou 'achévement de la mission, ne font pas
obstacle a I'exercice des droits ci-dessus acquis.

Modalité de résiliation

Résiliation du fait du maitre d'ouvrage :
Il sera fait, le cas échéant, en application des articles inclus du CCAG-PI.

Liguidation judiciaire :
Il sera fait, ici, application des articles L 621-28 et suivant du code du Commerce (loi du 3 janvier 2003
modifiée).

Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre d'ouvrage est
rémunérée.

6) Organisation de la consultation

Visite de site

Le candidat se rendra obligatoirement sur place afin d’apprécier toutes les sujétions influant sur sa
proposition.
L’offre sera réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance du site,
et comprendre toutes les prestations accessoires et autres nécessaires :
/" Un registre des visites sera signé permettant d’attester de la venue
sur site. La prise de RV sera faite auprés de Madame BOUTROS
TONI (service marchés publics) : 05 56 68 52 86
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Remise des propositions

/ Les propositions seront transmises sur : https://demat-ampa.fr
/ Elles doivent parvenir a destination AU PLUS TARD LE 28 avril 2022 a 12H00 horloge de la
mairie.

Dossier de candidature

Les candidatures devront étre rédigées en langue francaise et les colts exprimés en euros.
Le dossier de candidature devra comporter :

- le formulaire DC1 complété

- le formulaire DC2 complété.

- le formulaire DC4 complété (en cas de déclaration de sous-traitants).

Dossier d’offre

L'offre ATTRI1 devra étre rédigée en langue francaise et les codts exprimés en euros.

Le dossier d’offre devra comporter :
- une note succincte précisant :

. la composition et les compétences de I'équipe d'études
. la méthode de travail envisagée
. la nature et la présentation des documents remis au maitre de I'ouvrage pour chacune
des phases telles que définies dans le programme d'étude
- les références des membres de I'équipe d'étude ainsi que les prestations similaires réalisées
- le colt de la prestation assorti du devis correspondant , en distinguant le co(t pour chacune
des phases.
- un planning prévisionnel indiquant les délais des phases d’études et le délai global
Les variantes ne sont pas autorisées.
La date de validité de I'offre est de 120 jours.

Prix de I’étude

- Les candidats devront faire parvenir une proposition chiffrée a la municipalité.

- Le prix est réputé établi a la date de la signature du contrat par I'équipe prestataire. Il couvre
I'ensemble des frais et charges de toute nature occasionnés par la mission et notamment les
frais de déplacement et de séjour, ainsi que les frais généraux et fiscaux. Il est forfaitaire,
ferme et non révisable.

Modalité de paiement
- 10 % versés au démarrage
- le paiement de chaque phase sera effectué suite a leur validation.

Sélection des candidatures

Les candidatures seront analysées conformément aux article R 2144-1 et suivants du CCP 2019.

Jugement des offres

Les criteres que le Maitre d'Ouvrage retiendra pour procéder a I'analyse des offres sont :
- la valeur technique de I'offre 60%, appréciée en fonction de
¢ la note méthodologique : méthode de travail 40 %
e la composition des équipes et références 20 %
- leprix30 %
- les délais 10 %..
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En cas d’offre paraissant anormalement basse, selon les articles R 2152-3 a R 2152-5 du Code
de lacommande publique, il sera demandé au candidat toute précision et justification, ainsi que tout détail
de prix afin d’apprécier la valeur de cette offre. En cas d’erreur de calcul dans I'offre, il sera procédé a la
correction de celle-ci avant comparaison des offres. En cas de nécessité, une mise au point du marché
sera alors réalisée. Les offres sont classées par ordre décroissant.

Des leur réception, les offres seront analysées et classées par les représentants de la mairie, et
sur sollicitation de la commune, du CAUE et de Gironde Ressources. Une offre pourra étre retenue
directement a I'issue de cette analyse. Les offres sont classées par ordre décroissant.

Cependant, la commune se laisse la possibilité d'entrer en négociation avec les trois candidats
arrivés en téte du classement. Ces derniers seront regus en audition (date définie par la commune). Au
cours de la négociation, des modifications pourront étre demandées aux candidats.

Un nouveau classement sera alors établi le cas échéant.
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