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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet de la consultation
Cette consultation consiste a réaliser pour la Commune de Carignan de Bordeaux une mission de
maitrise d’ceuvre dans le cadre de travaux de voirie et de trottoirs.

1.2 — Lieux d’exécution
Les lieux d’exécution des travaux sont :
- rue Beaugey,
- chemin de la Devéze,
- chemin de Montfavet,
- allée Fitta.

1.3 — Décomposition en tranche.
Le marché comporte une tranche ferme et des tranches optionnelles.
- tranche ferme :
e rue Beaugey,
e chemin de la Deveéze,
e chemin de Montfavet,
e allée Fitta.
- tranches optionnelles :
e chemin Ouvré,
e chemins du Pitchou et Oasis,
e chemin du Moulin,
e place de la République.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MISSION

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément au Code de la Commande Publique
(ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

La mission de maitrise d’ceuvre sera constituée des éléments suivants : AVP + PRO + ACT + VISA
+DET + AOR.

2.1 — Etudes d’avant-projet (AVP)
Le maitre d’ceuvre réalisera une étude de la voirie avec relevés des travaux a réaliser et établissement
de devis quantitatif estimatif des travaux. A D’issue de 1’étude, il produira un document complet
détaillant, voie par voie :

- Lalargeur moyenne, la longueur et 1’état de la voie,

- Le principe des travaux a prévoir,

- Un reportage photographique avec I’identification des travaux,

- L’estimation financiére détaillée par poste de dépenses,

- Une préconisation sur la solution technique a choisir.

Ce document de base permettre au maitre d’ouvrage de décomposer le programme de travaux a
réaliser, en fonction de ses contraintes financiéres et de 1’état des voiries.

L’avant-projet constitue le support de 1’engagement contractuel du maitre d’ceuvre sur le coit
prévisionnel des travaux, et de I’acceptation par le maitre d’ouvrage. Aussi, le dossier AVP doit-il
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définir sans ambiguité et de fagon cohérente et faisable la totalité des prestations qui seront incluses
dans les marchés de travaux.

2.2 — Etudes de projet (PRO)
Ces éléments de mission, fondés sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par
le maitre d’ouvrage, définissent la conception générale de 1’ouvrage.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2.3 — Assistance pour la passation de contrat (ACT)

1l s’agira d’élaborer le dossier de consultation sur la base d’une mise en concurrence dans le respect
des dispositions des articles L 2123-1 a L 2123-7 du Code de la Commande Publique relatifs a la
mise en ceuvre de la procédure adaptée, d’analyser les candidatures et les offres, et enfin de préparer
la mise au point du marché avec le titulaire.

Le dossier de consultation des entreprises, établi sur la base de ’étude de projet, comprendra :

v La rédaction des piéces administrative du DCE :
- Avis d’appel public a concurrence,
- Réglement de la consultation,
- L’ATTRI 1,
- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.
v La rédaction des piéces techniques du DCE :
- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
- Bordereau des Prix Unitaires et Détail Quantitatif estimatif ou Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (BPU et DQE ou DPGF).

Le DCE ainsi constitué sera transmis pour validation au coordonnateur du groupement sur support
informatique (Word et pdf).

Le maitre d’ceuvre proposera les critéres de notation des offres, qui seront validés par le maitre
d’ouvrage. Il établira le rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de
consultation, et présentera ce rapport au maitre d’ouvrage.

2.4 — VISA des études d’exécution (VISA)

Le maitre d’ceuvre s’assure que les documents produits par les entreprises lors de la réalisation des
études d’exécution par celles-ci, respectent les dispositions du projet et dans ce cas, leur délivre un
visa.

2.5 — Direction d I’exécution des travaux

La direction de I’exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est 1’unique
responsable du contrdle de ’exécution des ouvrages et qui est I’unique interlocuteur des entreprises.
Il est tenu de faire respecter par les entreprises I’ensemble des dispositions du marché de travaux.
Le maitre d’ceuvre prévoira au minimum une réunion de chantier par semaine, en présence du maitre
d’ouvrage. Il élaborera et diffusera le compte-rendu de ces réunions.

2.6 — Assistance aux Opérations de réception
Le maitre d’ceuvre est chargé :
- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- D’assurer le suivi des réserves formulés lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
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- De procéder a ’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- D’élaborer les Décomptes Généraux et Définitifs dans un délai de 4 semaines,

- D’organiser la fin contractuelle des marchés de travaux,

- D’apporter son assistance a la garantie des ouvrages dans I’année qui suit la date de réception
contractuelle des ouvrages.

Document établile .........coovvevvnnnnnn. 2019

Fait en un seul original.

Le Candidat.
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