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1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliere (CCAP)
concerne l'exécution des travaux de :

REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE CARIGNAN DE BORDEAUX
PATIO ( PHASE 2)
24, rue de Verdun - 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

Les objectifs a respecter sont les suivants :
- démarrage des travaux : 1 avril 2019
- livraison du batiment : 4 octobre 2019

Toute entreprise soumissionnant s’engage de fait a pouvoir réaliser les travaux
pendant cette période ( disponibilité et personnel suffisant pour arriver au résultat )
Le délai global d'exécution, tous corps d'état, est de 28 semaines y compris 3
semaines de préparation.

1.2 Mode d'intervention des entreprises - Allotissement des travaux

Les prestations visées a l'article 1.1 ci-avant sont divisées en lots conformément a la liste
ci-aprées :

LOT 01 - DEMOLITIONS / GROS OEUVRE
LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE/ SERRURERIE
LOT 03 - COUVERTURE / ZINGUERIE

LOT 04 - MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 05 - MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT
LOT 06 - PLATRERIE

LOT 07 - ELECTRICITE

LOT 08 - CHAUFFAGE / VENTILATION

LOT 09 - CARRELAGE

LOT 10 - PEINTURE

LOT 11 - FAUX PLAFONDS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.3 Intervenants

1.3.1 Maitrise d’oeuvre

L’équipe de maitrise d'ceuvre se compose de :

Sas XODO sas d’architecture
16 bis, chemin des moines tél : 05.47.79.04.99
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX e.mail : architecture@xodo.eu

Elle est chargée d’une mission de type Loi MOP de base (PRO, ACT, VISA, DET, AOR)
et d’'une mission OPC ( ordonnancement , pilotage et coordination des travaux )
L’architecte chargé de I'opération : Gaétan PERONNIN
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1.3.2 Contr6le Technique

Non connu a ce jour

1.3.3 Coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé des Travailleurs ( SPS)

Non connu a ce jour

1.4 Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.5 Contréle des prix de revient

Sans objet.

2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Documents contractuels

La liste des documents contractuels est la suivante :

a) Documents particuliers :

I'acte d'engagement

le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de chacun des
lots

les plans généraux pour tous les lots et les plans techniques pour les
lots suivant étude

le détail estimatif de I'entreprise justifiant le prix porté sur le acte
d'engagement formant I'état de prix forfaitaire et le bordereau de prix
unitaires

le Plan Général de Coordination (PGC)

le calendrier d'exécution des travaux

b) Documents généraux :

I'ensemble des cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés
(DTU)

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) de travaux
applicable aux prestations faisant I'objet du marché

le "cahier des clauses administratives générales" applicable aux
Marchés Publics de travaux ( C.C.A.G)

les reglements de voiries propres a la Ville ou sont exécutés les travaux
les reglements E.D.F et G.D.F

les reglements de Sécurité Incendie dans les locaux recevant du public
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2.2 Ordre dans lequel prévalent les pieéces du marché en cas de contradiction

En cas de contradiction entre elles, les pieces du marché prévalent les unes contre les
autres dans l'ordre ou elles sont énumérées a l'article 2.1 du présent CCAP.

2.3 Documents contractuels complémentaires élaborés en cours de marché

Le marché ne peut étre modifié que par l'accord exprés des parties sur des points
particuliers. Cet accord sera formalisé par un avenant.

3 - PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique la répartition des paiements envisagés entrepreneur titulaire
et sous-traitant. Elle devra étre fixée avant la conclusion du marché.

3.2 Tranches conditionnelles

Sans objet

3.3 Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

3.3.1 L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a lI'exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son
acte d'engagement :

- pris connaissance compléte et entiére des batiments, du terrain, et de
ses abords ainsi que des conditions d'acces et des possibilités de
desserte en voirie et réseaux divers et tous éléments généraux en
relation avec I'exécution des travaux

- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de
communication, aux ressources en main d'ceuvre, etc. ...

- contrdlé les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires
aupres du Maitre d'ceuvre et auprés de tous services ou autorités
compétentes

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre :
- toutes les dépenses visées aux articles 10.11 4 10.13 du C.C.A.G
- les dépenses communes de chantier suivant la répartition fixée a
l'article 8.3 du C.C.A.P

3.3.2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire pour chaque lot ou groupement de lots.
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3.3.3 Travaux modificatifs :

Le prix global forfaitaire sera diminué ou augmenté de la valeur des travaux non
exécutés ou exécutés en plus sur ordre de service du Maitre d'ceuvre visé par le Maitre
d'Ouvrage.

Ne pourront étre considérés comme travaux en plus, que les travaux ayant fait I'objet
d'un ordre de service avant leur exécution. Les travaux en moins seront évalués aux prix
unitaires de la décomposition du prix global forfaitaire. Les prix des travaux en plus
seront fixés comme suit :

a ) s'ils concordent avec des ouvrages portés dans la décomposition du prix global
forfaitaire, au prix unitaires figurant dans cette décomposition ;

b ) s'ils sont assimilables & des ouvrages portés dans la décomposition du prix global
forfaitaire, au prix unitaires figurant dans cette décomposition ;

c ) a défaut, aux prix unitaires de la série centrale d'architecture en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres et frappés d'un rabais de 25 % ;

d ) a défaut , en cas d'ouvrages spéciaux , par négociations entre I'entrepreneur et le
Maitre d'ceuvre .

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-4.1 Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du co(t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-4.3 et 3-4.4.

3-4.2 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

3-4.3 Choix des index de référence
Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux
faisant I'objet de I'ensemble des lots sont :

BT 01 Tous corps d’état

BT 03  Maconnerie-blocs et briques

BT 07 Ossature et charpentes métalliques

BT 08  Platrerie ( cloisons et enduits )

BT 09 Carrelage et revétement céramique

BT 10 Revétement plastique

BT 18a Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure
BT 32  couverture et accessoirs en tuile en terre cuite
BT 41  Ventilation et conditionnement d’air

BT 42  Menuiserie en acier et serrurerie

BT 43  Menuiserie en alliage aluminium

BT 46  Peinture, tenture

BT 47  Electricité

BT 49 Couverture et bardage en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité
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Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

01 DEMOLITIONS /GROS OEUVRE BT 03 a tous les prix
02 CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE 0,40 BT 07 + 0,60 BT 42  atous les prix
03 COUVERTURE / ZINGUERIE BT 49 a tous les prix
04 MENUISERIE ALUMINIUM BT 43 a tous les prix
05 MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT BT 18a a tous les prix
06 PLATRERIE BT 08 a tous les prix
07 ELECTRICITE BT 47 a tous les prix
08 CHAUFFAGE / VENTILATION BT 41 a tous les prix
09 CARRELAGE BT 09 a tous les prix
10 PEINTURE / SOLS SOUPLES 0.60 BT 46 + 0.40 BT 10  atous les prix
11 FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES BT 08 a tous les prix

Pour chaque lot, les primes, pénalités, retenues et indemnités sont révisées avec le
premier index défini pour le lot dans le tableau ci-dessus.

3-4.4 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné
par la formule :

Cn=0,15+0,85 (In/ lo)

lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de lI'acompte.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

Tout calcul effectué a l'intérieur de la formule de variation est arrété a la quatrieme
décennale ; le coefficient obtenu est limité a trois décimales aprés arrondissement par
défaut lorsque la quatrieme décimale est inférieure a 5, par excés pour les autres cas.

3-4.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimeés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subit par le maitre de l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire
dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.
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3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.51

3.5.2

Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance. Si
cet entrepreneur est un co-traitant autre que le mandataire, I'avenant ou acte spécial est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés. L'avenant ou acte spécial
indique :

- la nature et le montant des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale, le numéro d'entreprise
SIRET, le numéro d'inscription au Registre du Commerce ou au
répertoire des Métiers et l'adresse du sous-traitant ;

- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :

- les modalités de calcul et de versement des acomptes ;

- la date (ou le mois) d'établissement des prix ;

- les modalités d'actualisation des prix ;

- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et
retenues diverses.

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'art. 109 du
Code des Marchés Publics ;

- le comptable assignataire des paiements ;

- sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Dispositions relatives a la sous-traitance:

Selon I'article 62 de I'Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015

3.6 _Formes patrticulieres de présentation et de I'envoi des projets de décomptes mensuels et finals

3.6.1

Forme de présentation des projets de décomptes :

L'entrepreneur présentera au Maitre d'ceuvre chaque mois, un projet de décompte
mensuel suivant le modéle prévu. Ce décompte sera établi sur la base des documents
contractuels correspondants et conformément aux dispositions générales. Apres
achevement des travaux, l'entrepreneur présentera un projet de décompte final des
travaux exécutés décomposant les travaux comme suit :

- 1% partie :travaux prévus au marché ;

- 28me partie : travaux modificatifs éventuels en plus ou moins value,

avec référence aux ordres de service correspondants

Les projets de décomptes seront produits en 5 exemplaires sur papier en-téte de
I'entreprise, ils seront obligatoirement cumulatifs sous peine d'étre rejetés.

3.7 Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle
les intéréts moratoires ont commencé a courir augmenté de deux points.
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Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du
projet de décompte par le maitre d'oeuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du
décompte général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de
cette acceptation par le maitre d'oeuvre.

4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution, tous corps d'état, est de 29 semaines, y compris 3

semaines de période de préparation.

Lors de la période de préparation, en accord avec les diverses entreprises, il sera établi
un planning d'intervention qui deviendra contractuel.

La date d'ouverture du chantier sera notifiée par ordre de service.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Les journées d'intempéries seront décomptées lorsque les phénoménes naturels
suivants apparaitront :

- froid : -5°C a 8h00;
-vent : 80 km/m2 ;
- pluie : 10 mm entre 8h00 et 18h00.

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, I'entrepreneur est
tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute circonstance ou événement susceptible de
motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires
permettant au Maitre d'ceuvre de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées
devront étre fournies .

4.3 Pénalités pour retard

Il n'est pas prévu de prime pour avance.
Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G , les pénalités seront les suivantes :

- pour non respect du calendrier des travaux, l'entrepreneur subira les pénalités
journaliéres suivantes :

- pour chacun des 10 premiers jours de retard ..... 125,00 euros HT

- pour chaque jour de calendrier ultérieur ......... 80,00 euros HT

- pour absence ou retard de plus d'une demi-heure non justifiée aux rendez-vous de
chantier, sans motif valable, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 30,00 euros HT

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulations particuliéres.

4.5 Retenues pour non-remise de documents fournis aprés exécution

Une retenue provisoire de 400,00 euros HT sera effectuée sur le dernier acompte si lI'en-
trepreneur ne remet pas au Maitre d'ceuvre les documents demandés a l'article 9.4 du
présent C.C.A.P
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5- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

a) |l sera fait sur le montant des situations mensuelles une retenue de garantie de 5 %
qui sera réglée a I'expiration du délai de garantie (1 an)

b) La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie en premiére
demande dans les formes prévues par l'article 61 de I'Ordonnance n° 2015-899 du
23/07/2015

5.2 Avance forfaitaire

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
Elle n’est due que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 59 de I'Ordonnance n°
2015-899 du 23/07/2015, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12
mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé & 5% du montant initial TTC du lot.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.7 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du lot.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Il est pris en compte aprés les postes a et b définis a l'article
13-21 du CCAG.

Par dérogation a l'article 11.6 4éme paragraphe du CCAG, l'avance n'est pas affectée
par la mise en oeuvre de la clause de variation des prix.

Si les conditions de l'article 59 et de l'article 62 du de I'Ordonnance n° 2015-899 du
23/07/2015 sont vérifiées, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées a l'article 59 de 'Ordonnance n° 2015-
899 du 23/07/2015 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au
sous traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial. Le droit du sous-traitant
a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par la PRM. Le
remboursement de cette avance s’effectue selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.

5.3 Avances sur matériels - Approvisionnements

Il n'est prévu aucune avance sur le matériel, ni sur lI'approvisionnement.

6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les
piéces constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.
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Chaque prestation peut étre définie par une référence ou une marque déterminée et,
dans cette marque, a un type de matériel ou de fourniture bien précisé.

Des contrdles sur chantier seront effectués pour vérifier 'application des dispositions ci-
avant dont le non respect pourra entrainer I'élimination de I'entreprise.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2 Voir article 9.11

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le Maitre d'Ouvrage

Sans objet.

6.5 Propriété des matériaux de démolition

Voir CCTP.

7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

L'implantation est la charge du lot GROS OEUVRE pour les batiments et a la charge du
lot V.R.D pour les voies et réseaux .

L'entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre un certificat d'un géomeétre expert
indépendant de I'entreprise.

7.2 Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter, un piquetage spécial sera effectué en méme temps que le piquetage
général

8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Voir planning prévisionnel en page 7 du CCTP .

| CCAP / PATIO (PHASE 2) - MAIRE CARIGNAN DE BORDEAUX 12 sur 16 |




8.2 Coordination des travaux

La mission de type OPC est réalisée par le maitre d’ceuvre.

8.3 Répartition des dépenses communes

La répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'investissement, d'entretien ou de consommation.
Pour I'application de I'article 10-1 du CCAG les dispositions suivantes sont retenues :

A - Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée apres les noms de lot ci-apres sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de
I'exécution du lot indiqué.

Gros ceuvre :

- établissement du panneau de chantier

- installation d'éclairage et signalisation

- installations communes de sécurité et d'hygiene (vestiaires)

Couverture :
protection et évacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments.

Electricité :
armoire de chantier, réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement.

Tous corps d'état :

chaque entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui
seront nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué,
sauf dispositions contraires du CCTP.

B - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées
rémunérées par les prix du lot correspondant étant précisé qu'incombent au lot "Gros
CEuvre " :

- les charges temporaires de voirie et de police ;

Pour le nettoyage du chantier :
- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et apres l'exécution des travaux dont elle est chargée ;
- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la
remise des installations qu'elle aura salies ou détériorées ;
- chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais et
de leur transport aux décharges publiques .

C - Dépenses de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été
individualisées et mises a la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

- frais de remise en état des réseaux d'eau, électricité et de téléphone
détériorés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre de le responsable

- frais de réparation et de remplacement de fournitures et matériels mis
en ceuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :

- lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
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- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
I'entrepreneur d'un lot déterminé ;
- la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, en raison de leur caractére particulierement onéreux, les fournitures et
matériels désignés ci-apres :

- appareillage sanitaire

- appareillage chauffage

- le matériel de chantier

- les éléments de menuiseries
demeureront jusqu’a la réception aux risques exclusifs de I'entreprise chargée de leur
mise en ceuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot "Gros CEuvre" procédera au réglement des dépenses
correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs.

Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses en gardant a sa charge
50 % de leur montant et en sous-répartissant le complément entre les autres
entrepreneurs proportionnellement aux montant des décomptes finals de leurs marchés.
Dans cette répartition, I'action du Maitre d'ceuvre se limitera a jouer le role d'amiable
compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement
d'un différend qui se serait élevé entre eux.

8.4 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Cette période de préparation est comprise dans le
délai d'exécution des travaux. Elle commence a courir & compter de la notification du
marché ; sa durée est de 10 jours ( 2 semaines ) . Cette période n'empéchera en aucun
cas les entreprises de travailler sur ce chantier. Il est procédé au cours de cette période,
aux opérations énoncées ci-apres :

- établissement des programmes de travaux et du calendrier d'exécution

- préparation et mise en place du panneau de chantier

- projet des installations de chantier

8.5 Plans de faconnage - notes de calculs - étude de détails

Les entrepreneurs devront soumettre au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrble avant
toute exécution , les plans d’exécution et notes de calculs pour contréle et approbation .

8.6 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Les stipulations du CCAG sont applicables

8.7 Organisation - Sécurité et hygiene du chantier

8.7.1 Les emplacements disponibles pour les installations de chantier seront & déterminer avec
le coordonnateur S.P.S.
Aucune installation en dehors de ce périmétre ne sera tolérée. Les entrepreneurs
enfreignant cette exigence engageront leur seule responsabilité.
Les dits emplacements devront étre remis en état par I'entrepreneur a la fin des travaux,
avant l'expiration du délai d'exécution.

8.7.2 Les installations seront réalisées suivant les spécifications du PGC et du CCTP.

8.7.3 Toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et I'hygiéne du travail seront prises par
les entrepreneurs, notamment les mesures pour les premiers secours aux accidentés et
aux malades.
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En complément du projet d'installation du chantier, la consistance et la qualité des locaux
pour le personnel seront précisées.

8.74 Panneau de chantier :
Le libellé du panneau de chantier réglementaire sera déterminé par le maitre d'ceuvre
lors de la premiére réunion de chantier.
Il devra étre conforme aux lois en vigueur.

8.7.5 Cldéture du chantier et sécurité vis a vis des personnes extérieures au chantier : prévue
au lot 01 — GROS CEUVRE

9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais, contrble des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrble en sus de
ceux définis par le marché.:
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées,
soit par application d'un prix de bordereau.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre d'Ouvrage.

Toutefois par dérogation aux dispositions des articles 24.6 et 38 du C.C.A.G, il est
précisé que les frais d'essais et de vérifications sont & la charge de I'entrepreneur si le
résultat fait apparaitre que les matériaux, produits et composants ne sont pas conformes
aux stipulations du marché.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre. Le contréle interne auquel sont
assujetties les entreprises, doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées ;

- au niveau de l'interface, entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau
de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par
d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre le responsable des contrbles
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU
ou regles de I'Art.

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés
par les DTU, les régles professionnelles, le document technigue COPREC n° 1
(Comité des Organismes de Prévention et de Contrdle Technique) paru dans le
Moniteur du 28 Mai 1979 (supplément spécial n° 79-22 bhis) et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

- les proces verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le
Document Technigue COPREC n° 1, seront présentés conformément aux
modeéles fournis dans le Document Technigue COPREC n° 2 paru dans le
Moniteur du 23 Juillet 1979 (supplément spécial n° 79.30 bis).

9.2 Réception

La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.
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9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 Documents fournis aprés exécution

Selon article 40 du C.C.A.G et spécifications éventuelles du C.C.T.P:

- plan de récolement

- notices d'entretien et de fonctionnement des appareils et produits mis en ceuvre
Ces documents seront a fournir en 3 exemplaires.

9.5 Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere. Il est d'un an.

9.6 Garanties particuliéres

Sans objet.

9.7 Assurances

L'entrepreneur devra remette avec son offre, pour lui méme et pour ses sous-traitants
éventuels désignés dans le marché, toutes justifications prouvant qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés
par I'exécution des travaux ;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1972 a 1792-2 et 2270 du Code Civil ;

- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des
ouvrages avant réception ( dégat des eaux, incendie, effondrement de tout ou partie
des immeubles) .

10 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les stipulations du CCAG sont applicables

11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles auprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivant des documents et des Normes Francaises homologuées
(NF) ci-aprés :

duC.C.AG:
CCAP 3-4.4 déroge a l'article 10.44 du CCAG
CCAP 4-3 déroge a l'article 20.1 du CCAG
CCAP 9-1.1 déroge aux articles 24.6 et 38 du CCAG

du CCTG bétiment et cahier des charges DTU :
aucune dérogation

des Normes Francaises homologuées :
aucune dérogation.
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