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GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33) C.C.T.P.

DCE

CHAPITRE1 GENERALITES

1.1 OBIJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la fourniture
et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour les travaux de construction d’une
extension pour le Restaurant Scolaire, la cuisine et la salle de motricité du groupe scolaire a Carignan (33).

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et
ne présente aucun caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achevement
des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les prestations de ce lot comprendront principalement :
- Les travaux de terrassement des fondations, réseaux sous dallage.
- Lestravaux de fondations.
- Les travaux de gros ceuvre en superstructure, y compris dallage.
- Lestravaux de réseaux et fourreaux intérieurs.
- Les sujétions pour les autres lots.

1.3 DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs.

L’entrepreneur du présent lot a le devoir de prendre connaissance des dossiers des autres corps d’états.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner
I’exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner |'avancement des autres entreprises devant
d’intervenir pour la réalisation des différents travaux.

Les limites de prestations ont été communiquées aux titulaires des lots concernés. Toutefois, I'entreprise du
présent lot devra s’assurer de la mise en ceuvre de ses prestations et compléter les informations, si
nécessaire ou en cas de modifications en cours de chantier.
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Le lot VRD devra :

Le décapage du terrain sur 'emprise du projet.
La purge du sol.
La réalisation des plateformes de chantier et des dallages sur terre-plein.

Le lot Charpente :

La fourniture des clés d’ancrage au présent lot.
La fourniture des descentes de charges.
La fourniture du plan d’implantation de charpente.

Le lot CVC devra :

La fourniture des plans de réservations en temps utile.
Les percements et carottages de @ inférieurs ou égaux a 100 mm nécessaires a son lot.
Le rebouchage de toutes les réservations de son lot.

Le lot Electricité devra :

La fourniture des plans de réservations en temps utile.
Les percements et carottages de @ inférieurs ou égaux a 100 mm nécessaires a son lot.
Le rebouchage de toutes les réservations de son lot.

Les corps d’états secondaires devront :

La fourniture des plans de réservations de leur lot en temps utile.

Le présent lot devra :

La réalisation des percements et carottages de @ supérieurs a 100 mm demandées en temps utile
par les autres lots.

Le calfeutrement des trémies et des réservations pour les @ supérieurs a8 100 mm
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du

marché.

2.2 REGLES DE MISE EN CEUVRE

Sont applicables sans que cette liste soit limitative.

Fondations :

D.T.U. 13.3 — Dallage — Conception, calcul et exécution (NF P 11-213-1 a 4)

Macgonnerie Quvrages BA :

D.T.U. 20 — Travaux de maconnerie, béton armé, platrerie

D.T.U. 20.1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments, parois et murs (P 10-202-1, P 10-202-2,
P 10-202-3)

NF P 18-503 — Surfaces et parements de béton. Eléments d’identification.

D.T.U. 20.12 — Gros (Euvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité (NF P 10-203-1, NF P 10-203-2).

D.T.U. 21 — Exécution des travaux en béton (NF P 18-201)

D.T.U. 22.1 (NF P 10-210-1 — NF P 10-210-2) — Grands panneaux nervurés : Murs extérieurs en
panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton
ordinaire.

D.T.U. 23.1 (NF P 18-210) — Béton divers : Parois et murs en béton banché (Février 1990)
D.T.U. 23.2 — Béton caverneux a granulats lourds sans éléments fins

D.T.U. 23.3 — Béton caverneux a granulats lourds avec éléments fins

D.T.U. 23.6 — Béton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans éléments fins
D.T.U. 52.2 — Pose collée des revétements céramiques et assimilés — Pierres naturelles

D.T.U. 26-1 — Travaux de batiment — Travaux d’enduits de mortier.

NF P 14-301 — Blocs pleins au creux en béton de granulats courants.

NF P 14-304 — Blocs pleins au creux en béton de granulats légers.

NF EN 206-1 — Béton — Partie 1 — Spécification, performances, production et conformité

2.3 REGLES DE CALCUL

Sont applicables sans que cette liste soit limitative.

Fondations :

D.T.U. 13.3 — Dallage — Conception, calcul et exécution (NF P 11-213-1 a 4)
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Macgonnerie Ouvrages BA :
D.T.U. 20.1 — Ouvrages et maconneries de petits éléments parois et murs (P 10 202-1, P 10-202-2,

P 10-202-3).
D.T.U. 20.11 — Parois et murs en magonnerie.

D.T.U. 23.1 — Parois et murs en béton banché NF P 18-210

2.4 EUROCODES

Eurocode O : Base de calcul des structures (EN 1990)
Eurocode 1 : Actions sur les structures (EN 1991)

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton (EN 1992-1 a 3)

Eurocode 5 : Calcul des structures en bois (EN 1995)

Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maconnerie (EN1996)

Eurocode 7 : Calcul géotechnique (EN1997)

Y compris les annexes nationales des EUROCODES.

2.5 HYPOTHESES

2.5.1 Hypothéses Géotechniques

Les natures, niveaux et capacités des terrains et sol rencontrés sont définis dans I'étude géotechnique
d’avant-projet, G2 AVP, n° 17 1237 — RS 01 — IND A daté du 30/08/2017 de la société SOLTECHNIC

Il est rappelé qu’il appartient a

Fondations superficielles par semelles isolées peu profondes ancrées au sein des matériaux
alluvionnaires de nature argilo-sableux et/ ou sablo-argileux,

Contrainte de calcul ELS : 0,10 MPa,

Dallage sur terre-plein et plancher sur Vide sanitaire.

I'entreprise d’effectuer,

a sa charge, tous les sondages

complémentaires jugés utiles a I'établissement de son offre globale et forfaitaire.

2.5.2 Charges permanentes

Les charges permanentes seront conformes a ’'EUROCODE 1 :

Cloison :

Revétements de sol scellés

Revétements de sol collés

Faux plafonds,

Equipements suspendus (gaines, luminaires, ...)
Bac + étanchéité

2.5.3 Charges d’exploitation

100 daN/m?
150 daN/m?
20 daN/m?
25 daN/m?
5 daN/m?
35 dan/m?

Les charges d’exploitation seront conformes a I’'EUROCODE 1 :

Bloc cuisine, Laverie 500 daN/m?
Salle de motricité 500 daN/m?
Salles de repas 250 daN/m?
Dégagements 400 daN/m?
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- Sanitaire / vestiaire 250 daN/m?
- Entretien toiture inaccessible 80 daN/m?
- Locaux techniques en général 500 daN/m?

2.5.4 Stabilité au feu

Classement : Etablissement Recevant du Public - ERP de Type R — 3™ Catégorie (sans hébergement) ;
simple RdC avec un niveau de plancher a moins de 8,00 m du sol
= Résistance au feu requis : % heure

Les locaux a risque moyen seront SF 1H et plancher CF 1H (cuisine, local ménage).

2.5.5 Charges climatiques

Lieu de réalisation des travaux : Carignan (33).
Suivant les regles Eurocode 1, parties 1-3 et 1-4 et Annexes Nationales, les hypotheses sont :

Charges de neige :
- Région A2
- Altitude du plancher bas RdC : 70,74 m NGF environ

Actions du vent :
- Zonel
- Vitesse de référence Vb,0 =22 m/s
- Rugosité du terrain : lllb (Zone urbaine)

- Coefficient orographique : a adapter en fonction de la pente du terrain situé a I'Est du projet
(environ 15%)

2.5.6 Séisme

Selon les décrets du 22 octobre 2010, n°2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique, n°2010-
1255 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire francgais et I'arrété du 22 octobre
2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique en complément des regles
« Eurocode 8 » :

- Zone 2 de sismicité faible ; accélération maximale de référence au niveau d’un sol type rocher

agr=0,7 m/s?
- Batiment a catégorie d’'importance Ill (Etablissement scolaire) ; yl = 1,2
=  ag = ag.yl =0,84 m/s?

Sol en place : au regard du rapport d’étude géotechnique cité ci-avant, ancrage des fondations dans
un sol de classe B ; parametre de sol S = 1,35

En zone de sismicité 2, I'analyse de la liquéfaction n’est pas requise.

Coefficient de comportement du batiment : g = 2,5 (Magonnerie chainée, classe DCM, voir principe
de structure ci-dessous)
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Participation des charges appliquées au batiment

- Charges climatiques : Coefficients ), (NF EN 1990-AN) :
= Neige : 0 (altitude £ 1000 m)
= Vent:0

- Charges d’exploitations : Coefficients J; et ¢ (NF EN 1990-AN et 1998) :
= |, =0,6 (Charges de catégorie C pour le plus défavorable)
* ¢ =0,8 (Etages a occupation corrélées)
= llJEi = (I)llJz = 0,48

2.5.7 Principe de structure
2.5.7.1 Fondations/ Infrastructure

- Zone cuisine avec sanitaires et Self : fondations par semelles isolées sur puits gros béton avec
longrines au droit des voiles en superstructure, dallage sur terre-plein.

- Zones Salles de repas/ Laverie et salle de motricité : fondations par semelles isolées sur puits gros
béton avec longrines au droit des voiles pour le vide sanitaire (VS), plancher haut du VS en
poutrelles/ entrevous polystyréne.

- Joints de dilatation d’épaisseur 4 cm délimitant les zones dont les longueurs sont inférieures ou
proche de 35,00 m :

- Cuisine/ Sanitaires/ Self (21,15 m),

- Salle de repas/ Laverie (37,10 m),

- Salle de motricité (29,85 m).

Un espace du VS en dallage sur terre-plein sera aménagé pour les équipements techniques CVC (au
droit de la Salle repas maternelle.

Remarque : compte-tenu des hypothéses retenues au paragraphe précédent concernant la zone de
sismicité (zone 2) et la classe de sol (classe B), il n’est pas prévu de longrines de solidarisation entre
fondations dans les deux directions principales (article NF EN 1998-5/5.4.1.2-(2))

2.5.7.2 Superstructure

Elévations en magonnerie de parpaings creux enduit 2 faces, I'ensemble chainé avec des raidisseurs, et
surmontées d’un acrotére béton armé.

Arbalétriers BLC fixés sur les murs maconnés comportant des sommiers béton armé ; poutre au vent
dans le plan des toitures.

Les charpentes supportent une couverture en Tole d’Acier Nervuré (TAN) perforée avec un isolant et
une étanchéité protégée.

L'ensemble des tétes de murs magonnés est butonné horizontalement par la charpente. Les poutres
au vent dans le plan des charpentes transmettent les efforts horizontaux (vent, séisme) aux palées de
stabilité que sont les murs magonnés.
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Les murs magonnés de facade regoivent un bardage complété d’un isolant sur leur parement extérieur.

2.6 TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Font notamment partie des prestations a la charge de I'entrepreneur :

L’ensemble des travaux de déconstruction sélective et de démolition générale.

L'ensemble des travaux de terrassement pour fondations et ouvrages enterrés tels que définis
dans le présent document.

L'ensemble des travaux de fondations nécessaires pour les ouvrages tels qu’ils sont définis dans le
projet.

Les éléments de structures porteuses des batiments : longrines, poteaux poutres, consoles,
linteaux, chainages, magonneries porteuses et, murs banchés.

Les maconneries de remplissage.

Le cloisonnement le cas échéant.

Les travaux de dallages décrits dans le présent CCTP.

Les planchers béton armé conformément aux plans versés au dossier.

Les réseaux sous dallage.

Les travaux de gros ceuvre dans les locaux techniques, (Saignées, réservations, fourreaux, socles,
fosses, caniveaux, et tous ouvrages de maconnerie, ...)

Les enduits intérieurs et extérieurs.

La protection et la conservation des ouvrages de son lot.

Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition du chantier,

La fourniture d’échantillons éventuels.

Les réservations et percements suivant les plans des lots remis en temps utiles a I'entreprise.
La pose des diverses piéces a insérer dans les coffrages suivants les plans des lots concernés.

De maniére générale, tous travaux de finition permettant de rendre possible la réception de
I'ouvrage.

2.7 SUJETIONS DIVERSES RELATIVES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

L’exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément
sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

La nature des terrains,

L'exécution de certaines parties a la main si cela s’avérait nécessaire a la bonne exécution des
travaux et a la bonne tenue des existants,

L'importance des magonneries, béton armé ou non, matériaux gravois, canalisations, débris ou
objets rencontrés dans les fouilles,

L’exécution de toutes les rampes d’acces nécessaires,

La présence de I'eau quelle qu’en soit I'origine,

La rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits, vides que I’entrepreneur devra
obligatoirement remblayer,

Sujétions résultant d’une exécution par petites parties, dans 'embarras des étais ou en terrain
mouillé
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L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation sous I'action des eaux
de ruissellement. Une protection obligatoire par feuille de polyane devra étre réalisée si nécessaire.

Les terres a provenir des fouilles, les gravois et les débris d’ancienne magonnerie, matériaux, matieres, débris
ou objets rencontrés dans les fouilles, les gravois a provenir des démolitions en superstructures et autres
débris rencontrés sur le projet seront enlevés et transportés aux décharges publiques, par I'entrepreneur du
présent lot.

Tous les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur dépose ou démolition. Aucune incinération
ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée.

Il est bien précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour I’évacuation des déblais,
quel que soit le lieu de décharge.

2.8 ORIGINE ET QUALITES DES MATERIAUX

2.8.1 Granulats

Origine :

L’entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.

Ils pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et dures, ne
pouvant étre altérées par I'action de I'air, de I’eau ou des liants.

Impuretés :

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, d’argile, de
matieres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et
seulement jusqu’a concurrence de 5 % du poids du sable.

Dans le cas douteux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

Formes :

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d’aiguille, de dimensions supérieures a
8 mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d’éléments en forme de plaque ou d’aiguille en proportion
supérieure a 10 %.

Granulométrie :

La granulométrie sera conforme aux normes.

Les granulats devront étre impérativement stockés séparément.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I’enléevement des agrégats non conformes aux
prescriptions.

2.8.2 Liants hydrauliques Origine

L’entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication, d’ensachage ou de la
durée de stockage des liants employés sur le chantier.
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Stockage :

Afin d’éviter I'emploi des liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une
semaine avant leur emploi.

Qualités des liants hydrauliques :
Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement conformément a
la norme NF P 15-301 et seront de type :

- Ciment Portland artificiel CPA, CEMI, CPJ, CEMII.

- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les essais de
traction prévus par les normes pourront étre exigés.

2.8.3 Eau de Gachage

L’eau utilisée pour le gachage sera conforme a la norme NF P 18-303.

2.8.4 Adjuvants

L'emploi de produits entraineurs d’air et de plastifiants ou autres adjuvants, pourra étre admis
moyennant références probantes et accord du Maitre d’ceuvre.

2.8.5 Aciers pour armatures

Les aciers employés seront conformes aux exigences des EUROCODES et a la norme EN 10080. lIs
devront en plus étre homologués et avoir une fiche d’identification d’acier pour béton armé.

Fe =500 MPa

Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type FCE 24, et auront une limite d’élasticité
nominale de 235 MPa.

Afin d’éviter tout risque d’erreur, I'emploi d’aciers durs lisses est interdit.

2.8.6 Agglomérés creux

lIs devront correspondre a la norme et étre revétus de la marque NF P 14-301 - P 14-402 et P 14-101.
lls présenteront une résistance a I’écrasement moyen de 40 kg/cm? rapportée a sa surface brute et une
résistance minimale de 32 kg/cm?.

2.9 MISE EN CEUVRE DES BETONS

2.9.1 Catégories et caractéristiques des bétons

Les bétons mis en ceuvre satisferont aux exigences de la norme béton NF EN 206-1, résumée dans le
tableau ci-dessous :

. . Classe Dosage Minimum | Classe de résistance
Désignation Ouvrage d’exposition kg/m3 minimale

Béton n° 1 Gros béton, béton de propreté, Seuils, appuis de X0 150 /
baie

Béton n° 2 - Massifs, longrines, soubassements, XC2 260 C 25/30

Béton n° 3 - Béches et dallages XC83, XC4 280, 300 C 30/37
- Planchers, acrotére et banchés extérieurs

Bétonn° 4 - Intérieur : Poteaux, poutres XC1 260 C 25/30, C 30/37,
Planchers, banchés et chainage C 35/45
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Ce tableau est valable pour une granularité D de 20 mm.
LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS.

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au maitre d’ceuvre, celui-ci pourra exiger des essais de
laboratoire aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en
ceuvre.

2.9.2 Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant
de controler la quantité d’eau introduite.

La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par I'emploi de caisses calibrées ou brouettes
calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

2.9.3 Coffrages

Qu’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages
devront étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit
pas une cause de perte d’une partie appréciable du ciment.

2.9.4 Reprises de coulage

Les reprises de coulage éventuelles seront, d’une part, soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre,
d’autre part, renforcées par des aciers de couture.

2.9.5 Essais

Tous les essais, prélevements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d’CEuvre
concernant le contréle de la qualité des matériaux de construction et la résistance des bétons obtenus
seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant étant entierement a la charge de
I’entreprise et soumis au contréle pour approbation.

Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les reglements précités, toutes les parties ou
ensembles des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés immédiatement par
I’entrepreneur, sans aucune plus-value ni allongement des délais.

Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d’élément semblable.

2.9.6 Exigences de parements des bétons
En référence a la norme NF P 18-503 |le parement des bétons devra répondre aux exigences suivantes :
- Planéité : P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (5.2)
- Texture Bullage moyen : E(3)
- Bullage concentré : E(3)
- Défauts localisés : coefficient multiplicateur E(3)
- Distance d’observation : 2,00m

- Teinte: I’écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité a un point
T(3).

Concernant le béton désactivé : la couleur et la granulométrie seront a I'appréciation de la maitrise
d’ceuvre.
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2.10 MISE EN CEUVRE DES MORTIERS ET ENDUITS

2.10.1 Mortiers

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

SABLE GRANULOMETRIE
POUR 1m3 SABLE

LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE

OUVRAGES

0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 Mortiers de liaison brique et parpaings (1)
Forme d’arasement sans fatigue d’'usure

0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis (2)

5/15

0/3 275 kg CPJ CEMII 45 + Enduits ordinaires

175 kg XHN 100

Intérieurs et extérieurs  (3)

0/3 450 kg CPJ CEMII 45

Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires, gorge,
couches d’usure de dallage solin (4)

0/3 600 kg CPJ CEMII 45

Enduits et chapes étanches chapes d’arase des
fondations couches d’accrochage (5)

2.11

L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu’a la mise en oceuvre, pour la
protection des mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid.
D’une facon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers est arrétée lorsqu’il y a risque de

gel.

2.10.2 Enduits

Quel que soit le type d’enduit mis en place, la mise en ceuvre se fera en trois couches :

- Une couche d’accrochage (gobetis),

- Une couche intermédiaire de dégrossissage ou corps d’enduit,

- Une couche de finition.

Pour éviter tout faiencage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du ciment

pur.

Dans le méme but, pendant les chaleurs, I'entrepreneur assurera aux enduits une humidification
constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un arrosage fin.

2.10.3 Enduits monocouches

Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire I'objet de la certification
« Certifié CSTB Certified » délivré par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) qui sera
remis au Maitre d’CEuvre avec la documentation du produit.

ESSAIS

Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de contréles des matériaux seront entiérement a la
charge de I'entrepreneur.
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2.12 IMPLANTATION GENERALE

L'entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les
sujétions prévisibles (talus, surlargeur, etc.) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification
de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces
travaux seront obligatoirement réalisés par un Géomeétre agréé ou par le géometre de I'entreprise.
L'approbation de I'implantation par le Maitre d’CEuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences, qu’elle qu’en soit I'importance et I'’époque de leur découverte.

L'entreprise procedera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries,
caniveaux, chambres de tirage, etc...

2.13 DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel
et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers
(apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services
publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité
et de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

2.14 INTERPRETATION DU CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi
qu’au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées,
I’entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions du document fourni.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres lots, et ne pourra, en
aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d’acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc., et plus généralement, les conditions locales du
site ol seront exécutés les travaux.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cOtes des
documents graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les lots.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

Installation de chantier

L’entreprise titulaire de ces travaux devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes
les installations nécessaires a la bonne conduite du chantier.

L'entreprise est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le C.C.A.P et le P.G.C, que les
travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les entreprises des lots secondaires.

La Maitrise d’ouvrage mettra a disposition des entreprises des locaux pour la Base de vie. A la charge
de I'entreprise d’effectuer les travaux de remise en état des locaux a la toute fin du chantier et
comprenant :

Une rampe PMR d’accés en béton,
La mise a niveau des sols intérieurs avec la pose de carrelage,
Le remplacement de I'ensemble des menuiseries extérieures (baie vitrée, fenétres et portes),

Pour le reste, I'entreprise s’occupera également :

De la cléture du chantier avec portail et des panneaux de chantier demandés par le
coordonnateur SPS,

De I'organisation collective du chantier et de son acces,

De la confection et de I'installation des panneaux de chantier réglementaires, (PC -financement -
lots...),

De la demande de branchement d’énergie électrique et du branchement,

De la demande de branchement de I'eau et du raccordement,

Des moyens de levage et des autorisations nécessaires pour la bonne marche du chantier,

De I'établissement et de la gestion du compte prorata inter-entreprises,

De la responsabilité et de I'organisation des réunions de sécurité en application du décret n°
94.1159 du 26/12/94 relatif a I'hygiéne et a la sécurité, de la rédaction, de la mise au point et de
la diffusion de son PPSPS conformément au CCAP,

De la Zone de tri, cloturée, stabilisée et signalée avec signalétique explicite sur chaque benne ou
bac,

De la gestion des bennes pour I'évacuation des gravats des lots secondaires, a la charge du
compte prorata,

Du nettoyage de ses propres gravois et de leur évacuation,

De I'aire de lavage des roues des camions avant sortie sur réseau public ou dispositifs équivalents,
avec raccord vers débourbeur régulierement curé,

De l'aire de lavage des goulottes des bétonnieres permettant d'assurer la décantation et la
collecte des laitances,

De tous les travaux concernant la collectivité des entreprises et s’inscrivant dans le compte
prorata,

De la fourniture des dossiers nécessaires aux marchés et de tous éléments prévus dans les
généralités communes a tous les lots comme étant a sa charge
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Elle présentera au préalable un plan d’installation de chantier, en adéquation avec les remarques du
coordonnateur SPS.

Un plan d’installation de chantier sera présenté avant le démarrage des travaux.

3.1.2 Etudes techniques

La mission du Maitre d’ceuvre est une mission de base loi MOP. Les études d’exécution sont a la
charge de I'entreprise.

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre ne comporte pas les études
techniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par
la Maitrise d’CEuvre.

L'entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et du dimensionnement des
ouvrages.

L’entreprise a, a sa charge, la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe, de
coffrage, de ferraillage et de détail aux échelles suffisantes.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage.
- Maitre d’CEuvre.
- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois
destinataires ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre constituent des plans de principe que I'entreprise et son BET
doivent s’efforcer de respecter et de justifier.

Les niveaux rapportés sur les plans de DCE sont donnés a titre indicatif.

L’entreprise devra réaliser un relevé de I'existant par un géomeétre agrée afin de caler les niveaux du
projet a ceux de I'existant.

Les plans des relevés effectués seront présentés a la maitrise d’ceuvre avant commencement des
travaux.

Toutes erreurs d’altimétrie du projet par rapport aux existants seront a I'entiere charge de I'entreprise
et elle assumera elle seule toutes les conséquences des travaux de réparation.

L'entreprise a également a sa charge I'animation de la cellule de synthése composée du représentant
de son Bureau d’Etudes Techniques, qui en assurera I'animation, et des représentants des lots sous
traités.
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Elle réalisera la synthese des plans des lots secondaires et notamment des fluides et de la charpente
par empilage des plans d’exécution de ces lots sur ses propres plans béton.

La prestation comprend la fourniture des DOE en fin de chantier.

3.1.3 Constat d’huissier

Avant travaux, I'entreprise réalisera un constat d’huissier sur les ouvrages existants, sur les mitoyens,
et sur les voiries d’acces comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres
apparents, accompagnés de planches photographiques.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

Ce constat sera diffusé :
- Au maitre d’ouvrage ;
- Au maitre d’ceuvre.

Un exemplaire sera laissé dans le bureau de chantier.

3.1.4 Implantation générale

Conformément a I’Article 27.2.3 du CCAG et de I'Article 4.3 du CCTG Fascicule 70, I'Entrepreneur sera
tenu de procéder lui-méme au piquetage des ouvrages. Un piquetage contradictoire sera effectué par
le Maftre d’ceuvre.

L'implantation sera effectuée par rapport au bornage existant.

Avant tout commencement de travaux, il sera tenu de dresser un procés-verbal de repérage des
bornes existantes. Dans I’hypothése ou ces bornes seraient détériorées, méme involontairement, leur
remplacement par I'Expert géometre de |'opération sera entiérement a la charge de I'Entrepreneur. Il
en sera de méme si le procés-verbal de repérage n’a pas été effectué a temps par I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur Adjudicataire des travaux devra, sous sa responsabilité, procéder a toutes vérifications
pour que les ouvrages soient implantés trées conformément aux prescriptions des pieces du présent
dossier.

L'Entrepreneur devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérifications que
désirerait exécuter le Directeur des travaux, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique
et le personnel qualifié, nécessaires.

Les frais engagés par I'Entrepreneur, a cette occasion, sont censés étre implicitement compris dans les
prix unitaires de réglement de ces travaux.
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DCE

3.2 DEPOSES - DEMOLITIONS

3.2.1 Dépose serrurerie

Dépose d’éléments de serrurerie tels que garde-corps, main-courantes, etc.
La dépose par démontage sera a privilégier. Si cette méthode de dépose s’avérait impossible la
prestation prévoit :

- Le piquage de la magonnerie autour de la fixation,

- La découpe des organes de fixation dans la magonnerie,

- Le rebouchage en mortier fibré sans retrait du trou,

- La mise en peinture du rebouchage, la teinte correspondant a celle de I'existant.

Les déchets seront triés selon leur nature, stockés dans des bennes prévues a cet effet. Traitement et
valorisation des matériaux.

Si les supports sont dégradés apres dépose, les reprises sont a la charge du présent lot.

Localisation : création d’une passerelle au nord de la Salle de motricité avec I'existant suivant plan de
principe.

3.2.2 Démolition partielle

Les travaux de démolition et de dépose intégreront toutes les dispositions d’étaiement, de reprise en
sous ceuvre, de contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront évacués a la décharge
réglementaire la plus proche.

Les travaux de démolition seront exécutés a la main ou a I'engin mécanique, les trémies et découpes a
réaliser dans les ouvrages maconnés se feront uniquement par sciage.

L'entrepreneur a a sa charge toutes justifications structurelles liées aux percements, création
d’ouvertures dans les verticaux et horizontaux.

L'entrepreneur veillera a ce que les équipements encastrés soient mis hors tension avant démolition. A
charge du lot Plomberie la mise hors d’eau des installations sanitaires sur zones démolies.

Localisation : démolition partielle de mur extérieur pour la création d’une passerelle au nord de la Salle
de motricité suivant plan de principe.

3.3 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

3.3.1 Fouille pour ouvrages enterrés

Terrassements en fouilles et rigoles pour les ouvrages enterrés.

Consignes pour exécution des fouilles en déblais :

- Lefond et les parois en seront parfaitement dressés, dans le cas d’une résistance irréguliere ou de
profondeur variable, le fond de fouilles sera établi en gradins.
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- Les terres seront conservées en partie pour les remblais autour des ouvrages enterrés, sur
autorisation du maitre d’ceuvre, le surplus sera enlevé.

- Aucun gros élément ne pourra étre conservé sous les ouvrages béton afin de ne pas former de
point dur. Les fouilles seront conformes aux prescriptions du rapport de sol et aux prescriptions
techniques particulieres du présent CCTP.

- Toutes les venues d’eau pendant la phase travaux devront étre évacuées afin de pouvoir exécuter
les ouvrages dans de bonnes conditions.

L’entrepreneur devra assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite a
I’évacuation des terres.

Localisation : Les fouilles a exécuter concernent, sans que cette liste soit limitative :
- Les fouilles pour les fondations,
- Les fouilles pour longrines,
- Les fouilles nécessaires a tous autres travaux.

3.3.2 Remblais

Ne pourront étre utilisés que des matériaux sains dont la mise en ceuvre est tres soignée.
Les remblais contre les murs seront compactés.

Localisation : les remblais a prévoir sont situés autour des ouvrages enterrés nécessitant un
remblaiement.

3.3.3 Evacuation des terres

Les terres provenant des terrassements, les gravois, débris d’anciennes maconneries éventuelles,
résidus et détritus, sont a enlever aux décharges publiques.

L’entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la remise de son offre.
Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

L'entrepreneur devra assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite a
I’évacuation des terres.

3.4 TRAVAUX DE FONDATIONS ET D’INFRASTRUCTURES

3.4.1 Cablette de terre

Mise en place en fond de fouilles d’'une cablette de mise a la terre fournie par le lot électricité.

Localisation : suivant indications du lot électricité

3.4.2 Fondation par semelles superficielles

Réalisation des semelles isolées suivant les prescriptions du rapport d’étude géotechnique.
L'arase inférieure des fondations sera toujours en dessous de la cote hors gel.

Les fondations seront coulées en béton C25/30 armé sur gros béton de calage en C16/20 jusqu’au bon
sol, dimensionnement des armatures suivant étude béton armé.
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Localisation : semelles de I'extension et de la passerelle de la Salle de motricité suivant plan de
principe.

3.4.3 Longrines

Réalisation de poutres BA coulées en place en béton n° 2 suivant prescriptions du chapitre 2 du
présent CCTP.

La prestation comprendra toutes les sujétions de liaison avec les semelles superficielles, ainsi que
toutes les armatures a laisser en attente pour les poutres, planchers et voiles reposants sur I'ouvrage.

Section de ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu a assurer.
Coffrage pour parement de type P (1).
Compris réalisation des réservations demandées par les lots techniques.

Nota : contrairement au plan, les longrines courbes sont a supprimer et seront remplacées par des
longrines droites.

Localisation : longrines de fondation

3.4.4 Soubassement magonné

Soubassement en magonneries en blocs creux de béton avec paroi divisoire longitudinale, épaisseur 20
cm type B60 hourdés au mortier ciment.

Les joints horizontaux, verticaux et trous de serre joints seront parfaitement remplis et barrés
(exigences parasismiques).

L’'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1 et aux regles parasismiques.
Toutes sujétions d’accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’angles, raidisseurs.
Pose des menuiseries dans magonneries hors Corps d’état.

Sur la face contre terre, application d’un enduit bitumeux a base de braie de pétrole en deux couches
croisées en raison de 0,2 litre au m? chacune.

Nota :_contrairement au plan, les soubassement maconnés courbes sont a supprimer et seront
remplacés par des soubassement magonnés rectilignes.

Localisation : murs de soubassement sur la hauteur du vide sanitaire/ sous-sol et passerelle de la Salle
de motricité suivant plan de principe.

3.4.5 Poteaux/ Fits

Réalisation de poteaux/ fiits BA coulés en place ou préfabriqués en béton armé.
Section de ferraillage suivant études BA.

Localisation : fiits sur semelles dans la hauteur du V.S./ sous-sol suivant plans.
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3.4.6 Traitement anti-termites

L’entrepreneur devra effectuer le traitement anti-termites sur I'emprise du batiment, aprés I'exécution
de fouilles de fondations.

Ce traitement sera réalisé par la mise en place d’un film polyéthyléne termicide (perméthrine) de 150
K. Le recouvrement entre les lés sera au minimum de 0,50 m avec fixation par bande adhésive
spéciale.

Les points singuliers (passage de cables, tuyauteries ou réseaux) seront traités par relevés du
polyéthylene autour du cable ou canalisation, avec fixation par colliers de serrage.

La technique de traitement et le produit utilisé devront étre soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.
Le systéme devra posséder un avis favorable du bureau de controle pour I’'emploi considéré.
Le produit devra posséder le certificat CTB P+ délivré par le CTBA.

A la fin des travaux, I'entrepreneur transmettra le Certificat d’attestation de travaux ala Maitrise
d’ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre.

Localisation : Ce traitement sera exécuté sur I'emprise du batiment (une fois les terrassements
réalisés) :

- Sur toute I'emprise des sols des ouvrages (sous dallage).

- Sous toutes les longrines.

- Relevés sur les fondations jusqu’a hauteur de 0,10 m au-dessus du plancher.

3.4.7 Dallage sur terre-plein
La plateforme de fondation du dallage sera livrée par le lot VRD et réceptionnée par la Maitrise
d’ceuvre, le bureau de contrdle et le présent lot a I'issue des contréles assurant :

- La bonne planéité dans les limites des tolérances réglementaires,

- Les valeurs réglementaires de compactage et des modules de déformations (EV2/EV1 <2 ; EV2 >
50MPa et kW > 50 MPa/m).

Aprés remise au niveau si nécessaire du fond de forme, évacuation des gravois restants, purge des
éventuelles poches médiocres et des zones détériorées par les engins, les travaux suivants seront
réalisés :

- Un lit de sable de 3 cm d’épaisseur,

- Une feuille polyane de 300 microns avec relevés latéraux de 0.10 m et recouvrement des lés sur
0.30 m de largeur (la feuille polyane sera relevée sur toutes les ossatures verticales),

- Un isolant surfacique sous dallage par mise en ceuvre de plaques de polystyréne expansé non
compressible, d’épaisseur de 12 a 14 cm et de résistance thermique R > 3,65 m2.K/W. La
déformation de l'isolant sous chargement devra étre inférieure ou égale a 2% (ds) pour un
module de déformation supérieur ou égale a 2,1 MPa (Es)

- Un dallage de 15 cm d’épaisseur en béton armé y compris armatures par treillis selon étude BA,
- Une réalisation conforme au DTU 13.3.

L’entreprise prévoira :
- La réalisation de joints secs en périphérie,
- Les joints de coulage seront a embrévement,
- Le rebouchage de tous les joints apres séchage au SIKADUR 51 MASTIC ou équivalent,
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- Le produit de cure pour |'aspect de surface,

- L’'aspect de finition : surfacé a I'hélicoptére sur les zones recevant un sol souple, taloché fin sur les
zones recevant un sol scellé,

L'entreprise du présent lot aura a sa charge, tous les fourreaux et réservations pour les pénétrations
des fluides (eau, électricité, téléphone, ventilation, climatisation, etc...) et d’'une facon générale, toutes
les réservations qui seront demandées par les autres corps d’état ou par I'Architecte.

Localisation : zone de dallage sous la partie cuisine/ sanitaires et Self suivant plan, dallage pour CTA en
VS au droit de la « Salle repas Maternelle, suivant plan de principe.

3.4.8 Plancher poutrelles/ entrevous isolants

Fourniture et pose de plancher poutrelles/ hourdis a haute performance isolante, les entrevous seront
en polystyrene expansé (PSE) pleins ou alvéolés, ils comporteront une languette de recouvrement des
poutrelles en sous face.

Dimensionnement suivant étude BA et étude thermique RT 2012 soit R > 4,00 m2.K/ W
Y compris toutes sujétions de pose et de retrait des étais.

Pour I'emploi de ce type de plancher en vide sanitaire, les entrevous devront obligatoirement étre
traités anti-rongeurs.

Dalle de compression coulée en place en béton avec armatures et treillis soudés suivant calcul et
dispositions parasismiques. Finition talochée fin a I'hélicoptére y compris facon de décaissés pour
réservations.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge, tous les fourreaux et réservations pour pénétrations des
fluides (eau, électricité, téléphone, ventilation, gaz, climatisation, etc.) et d’'une fagon générale, toutes
les réservations qui seront demandée par les autres lots ou par I'architecte.

Localisation : planchers hourdis du projet hors zone en dallage sur terre-plein suivant plan de principe.

3.4.9 Dalle pleine BA

lIs seront du type dalle pleine coulés en place ou sur prédalles précontraintes, en béton n° 2, section et
ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu a assurer.

L’entreprise travaillera en relation avec I'électricien pour lui permettre la mise en place des boites et
des gaines encastrées.

La finition des planchers sera talochée fin a I’hélicoptere sur les zones recevant un sol collé

Localisation : Dalle en porte-a-faux en mitoyenneté avec I'école existante et passerelle Salle de
motricité suivant plan de principe

3.4.10 Béches

Exécution en béton n°2 et parement type D pour les faces vues seulement, y compris armatures,
réservations et fourreaux, réalisés a la demande des lots techniques.
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Localisation : en périphérie de dallage et dalle portée en absence de longrine ou de soubassement,
suivant plan de principe.

3.4.11 Isolation des soubassements

Traitement des murs de la facade : prolongement d’au moins 30 cm dans le sol de I'isolant en facade
par rapport a I'arase inférieure de I'isolant sous dalle.

Panneaux composites de type KNAUF PERIBOARD® ULTRA 30 SE ou similaire d’environ 115 mm
d’épaisseur ;

Caractéristique paroi R = 3,50 m2.K/W.

Localisation : en périphérie du batiment contre les longrines et les soubassements.

3.4.12 Etanchéité des murs contre terre

L’étanchéité des murs enterrés préconisée sur les locaux habités devra étre conforme a la norme NF P
10-202 (DTU 20.1) et devra bénéficier d’un Avis Technique du CSTB en cours de validité.

Aprés le nettoyage du mur, le systéme comprendra a partir du support :
- L’application d’un enduit d’'imprégnation a froid,
- La pose d’une chape de bitume armé a armature en tissu de verre soudée en plein,

- La pose d’une chape élastomére avec armature polyester 250 g/m? avec adjuvant anti-racines
soudée en plein,

- Protection de I'étanchéité par nappe a excroissance drainante descendue jusqu’au drain en pied
de facade.

Localisation : étanchéité des murs semi-enterrés du pignon ouest et la facade sud des cuisines.

3.5 CANALISATIONS ET RESEAUX ENTERRES

3.5.1 Drain périphérique
Un drain sera exécuté contre les murs semi-enterrés

Le drain sera constitué par un collecteur drainant @ 150 posé sur un lit de mortier de ciment formant
cunette et ayant une pente uniforme de 'ordre de 0,5 % environ.

Le remblaiement sera exécuté comme indiqué ci-apreés :
- Le remblai autour du drain sera constitué par un volume de 0,40x0,60 en galets appareillés
surmontés par un volume de 0,40x0,40 en pierres séches concassées ou en vrac.
- La partie supérieure de la fouille sera remblayée avec de la terre des déblais par couche de 0,20 m
avec compactage.

Les drains seront raccordés au réseau eaux pluviales
Y compris boites de raccordement
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Localisation : drainage des murs semi-enterrés du pignon ouest et la fagade sud des cuisines, drainage
autour de la dalle CTA en vide sanitaire.

3.5.2 Percement soubassement
Afin d’assurer la pénétration des réseaux dans le batiment ou a travers des refends, création de
percement des soubassements comprenant :

- Le sciage et la démolition du dallage,

- Les fouilles de part et d’autre du soubassement,

- Lafourniture et la pose de la canalisation TPC et/ ou PVC sous les soubassements,

- Le remblaiement des fouilles correctement compactées a 95% de I'Optimum Proctor Normal y
compris évacuation des gravois en décharge,

- La réfection du dallage suivant les prescriptions de I'article précédent.

Localisation : pour la pénétration des différents réseaux extérieurs dans les batiments existants.

3.5.3 Réseau sous dallage

L'entrepreneur du présent lot doit 'ensemble des travaux de réalisation des réseaux enterrés sous
dallage comprenant les canalisations, les regards et les tampons de fermeture a remplissage béton.

Le présent lot devra toutes les canalisations intérieures sous dalle, ainsi que les regards
intérieurs pour :

- Les eaux usées (EU) et les eaux usées grasses (EUG),

- Les eaux vannes (EV),

- Les eaux pluviales (EP).

La limite de prestation se situe a 1,00 m des facades.

L'entreprise devra également la fourniture et la pose dans la couche de forme de tous fourreaux et
canalisations a la demande des lots techniques.

La nature des canalisations EU, EV et EP sera en PVC, les EUG en PVC Haute Température ou en fonte.

Des culottes seront laissées en attente, arasées au niveau des dallages finis. Les raccordements seront
réalisés par les lots concernés.

Toutes les attentes EU, EV et EP seront obturées par la présente entreprise pendant toute la durée des
travaux.

Une coordination sera faite entre le présent lot et les autres lots pour I'implantation des attentes en
fonction des différents types d’appareils desservis.

Les pentes des canalisations EU et EV sous batiment seront au minimum de 2%.
Les pentes des canalisations EP sous batiment seront au minimum de 1%.
Les sorties des WC seront directes et sans coude.
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Ces travaux comprendront la réalisation des tranchées.

Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d’un lit de sable de 0,10 m
d’épaisseur minimale.

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu’au niveau axial horizontal, puis le
matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d’une pelle.

Le remblai des tranchées jusqu’a hauteur uniforme de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure
des canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12 % de fines et ne contenant pas
d’éléments supérieurs a 30 mm.

Toutes les longueurs de canalisations devront étre aisément tringlables et, soit comporter des
tampons de dégorgement, soit aboutir dans des regards.

Localisation : suivant besoins des lots techniques.

3.5.4 Epreuves des canalisations

Les réseaux enterrés devront étre essayés avant remblais de regard a regard par |'épreuve hydraulique
de 0,5 kg/cm? (5,00 m de hauteur d’eau pour les tuyaux en béton) et a la fumée sous faible pression
pour les autres matériaux.

Essais COPREC a prévoir. PV a transmettre au bureau de contréle et au Maitre d’ceuvre.

3.5.5 Fourreau sous dallage

Le présent lot devra tous les fourreaux électriques, France Télécom et AEP sous batiment ainsi que la
réalisation des tranchées et de tous terrassements nécessaires a I'exécution des travaux.

Une coordination sera faite entre le présent lot et les autres corps d’état pour I'implantation des
attentes en fonction des différents types d’appareils desservis.

Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d’un lit de sable de 0.10 m
d’épaisseur minimale.

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu’au niveau axial horizontal, puis le
matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d’une pelle.

Le remblai des tranchées jusqu’a hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure
des canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12% de fines et ne contenant pas

d’éléments supérieurs a 30 mm.

Compris fourniture et mise en ceuvre de grillages avertisseurs réglementaires.
Compris fourniture et pose de tous les regards et chambre de tirage nécessaires.

Localisation : Suivant besoins des lots techniques.
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3.6 TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE

3.6.1 Macgonnerie de blocs creux

Maconneries en blocs creux de béton avec paroi divisoire longitudinale, épaisseur 20 cm type B40 et/
ou B60 hourdés au mortier ciment prescriptions suivant chapitre 2 du CCTP.

Les joints horizontaux et verticaux et trous de serre joints seront parfaitement remplis et barrés
(exigences de coupe-feu et parasismique). Les magonneries non enduites ou non doublées restants
apparentes ou destinées a étre peintes devront étre exemptes de toutes fissures, épaufrures,
marquage.

L’'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1 et aux regles parasismiques.

Toutes sujétions d’accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’angles, raidisseurs, linteaux, chainages
d’arase, sommier béton armé pour pose de la charpente a la demande de ce dernier, dressage des
tableaux de baie.

Y compris alleges basses des menuiseries extérieures (environ 20 cm de haut), la pose de ces derniéres
étant a la charge du lot correspondant.

Nota :_contrairement au plan, les maconneries de blocs creux courbes sont a supprimer et seront
remplacées par des maconneries de blocs creux rectilignes.

Localisation : ensemble des murs maconnés porteurs, alléges et cloisonnement du RdC suivant plan de
principe.

3.6.2 Enduit intérieur

Mise en ceuvre des enduits ciment intérieurs de reprise réalisés en deux couches :
- Une couche d’accrochage de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n°5).

- Une couche de finition de 10 mm environ (Mortier n° 3) talochée fin (finition parfaite) destinée a
étre peinte, compris dressement des tableaux.

Des grillages seront prévus aux liaisons entre béton et magonnerie.

Un sous enduit projeté adjuvanté de latex sera prévu sur les éléments en béton armé afin de réaliser
un bon accrochage.

Pour éviter tout faiengage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du ciment
pur.

Traitement des arétes saillantes par baguettes d’angle PVC sur 2,00 m de hauteur minimum.

Localisation : ensemble des murs magonnés intérieurs destiné a rester visible ou recevant une faience
murale uniqguement.

3.6.3 Poteaux

Réalisation de poteaux BA coulés en place ou préfabriqués en béton armé.
Section de ferraillage suivant études BA.
Les arétes de poteaux se trouvant dans la circulation seront obligatoirement chanfreinées.

Localisation : suivant plans.
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3.6.4 Poutres / Consoles BA

Réalisation de poutres coulées en place BA ou préfabriquées en BP en usine, section et ferraillage
suivant études BA.

Coffrage pour parement destiné a servir de support a une peinture ou a rester apparent.

Les arétes de poutres se trouvant dans la circulation seront obligatoirement chanfreinées.

Compris réalisation des réservations demandées par les corps d’état techniques.

Localisation : Suivant plans.

3.6.5 Linteaux

Réalisation de I'ensemble des linteaux en béton armé coulé dans des blocs linteaux pour les portées
réduites, coulé en place en béton armé pour les portées non justifiables en blocs linteaux. Ferraillage
suivant études BA.

Localisation : suivant plans.

3.6.6 Acrotere et relevé BA

Réalisation d’acrotéres ou relevé en béton armé pour permettre le relevé d’étanchéité protégé par un
solin aluminium (hors lot).

Ferraillage a 0.5% de la section suivant DTU. Les acrotéres pourront avoir le role de poutre.
Compris forme de pente a 'arase supérieure vers l'intérieur du batiment pour les acroteéres.

Localisation : suivant plans.

3.6.7 Création d’ouverture

Les travaux de création d’ouverture intégreront toutes les dispositions d’étaiement, de reprise en sous
ceuvre, de contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les gravats en provenance de ces travaux seront évacués en décharge réglementaire.
L’entrepreneur a a sa charge toutes les justifications structurelles liées a la création de ces ouvertures,
compris réalisation de linteau béton armé ou en profilés métalliques en sous ceuvre, dressement des

tableaux et raccord d’enduit ou peinture.

Le traitement des raccords est di par la présente entreprise. lls se feront en accord avec I'architecte.
Toutes les précautions seront prises pour conserver I'étanchéité a I’eau et a I’air du batiment.

Dans le cas de ou les linteaux sont en profilés métalliques, I'entreprise devra assurer la stabilité au feu
par encoffrement platre coupe-feu.
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Localisation : ouverture a créer entre la salle de motricité et le batiment existant suivant plan de
principe.

3.6.8 Escalier

Réalisation d’escaliers en béton armé n°3 et 4 suivant prescriptions du § 1-B-6, préfabriqués en usine y
compris paliers.

Les marches et contremarches seront soignées.
Compris traitement des nez de marche par I'incorporation d’un profilé anti-dérapant.

Les escaliers devront répondre a toutes les exigences relatives a la réglementation des acces PMR,
notamment I'encastrement d’un profilé a chaque nez de marche. Compris toutes sujétions mise en
ceuvre et de finition.

Localisation : au niveau du dégagement donnant dans la salle de motricité.

3.7 TRAITEMENT DES FACADES

3.7.1 Sous-enduit

Sur les parties des facades maconnées destinées a recevoir un bardage, il sera exécuté un sous-enduit
traditionnel comprenant :

- Un gobetis dosé a 600 kg/m3 de ciment.
- Un corps d’enduit dosé a 250 kg/m3 de ciment et 175 kg/m3 de chaux.

Classe de résistance a I'arrachement du support : Rt 3
Caractéristiques de I'enduit : CS lll ou CS IV ; W2 ; Re > 94 %.

Finition talochée.

Localisation : parement extérieur des murs macgonnés de fagade et pignon en superstructure.

3.7.2 Couvre joint de facade

Traitement de face extérieure des joints pour profils aluminium a recouvrement, fixation sur un c6té.
Traitement préalable par fond de joint élastomére 1% catégorie.

Localisation : au droit des joints de dilatation de facade en infrastructure et superstructure.

3.8 TRAVAUX DIVERS

3.8.1 Joint de dilatation

Incorporation des joints de dilatation au droit de la jonction entre les deux batiments, coupe-feu type
Jointofeu ou équivalent.

Compris traitement du joint par mastic de finition.
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Localisation : suivant plans.

3.8.2 Seuils

Réalisation de seuils en béton, légerement armé, forme de pente incorporée et rejingot pour recevoir
les menuiseries.

La finition des appuis de menuiseries est traitée par le lot menuiserie extérieure avec la mise en ceuvre
d’une bavette.

Localisation : ensemble des seuils

3.8.3 Rampe

Réalisation d’'une rampe magonnée comprenant :
- Les parois support en magonnerie de parpaings creux épaisseur 10 cm enduit 1 face,
- La dalle béton, épaisseur 15 cm, y compris paliers intermédiaires et forme de pente.

L’ensemble suivant les prescriptions des articles ci-avant intitulés « Dalle pleine BA » et « Magonnerie
de blocs creux ».

Localisation : rampe de la salle de motricité.

3.8.4 Dés béton

Réalisation de dés en béton armé n° 3 suivant prescriptions du chapitre 2-B, droit des pénétrations en
plancher des conduites de plomberie sur une hauteur d’environ 10 cm (hauteur d’une plinthe).

Localisation : en plancher bas du RdC suivant besoins des différents lots techniques pour les
pénétrations des réseaux dans les dalles des locaux humides carrelés.

3.8.5 Socle béton pour équipements techniques

Réalisation d’un socle en béton armé pour la mise en place des équipements techniques extérieurs.
Dallage béton compris béches.

Sections et armatures suivant étude d’exécution.

Dimensions suivant indication des lots techniques.

Compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation : suivant plans.

3.8.6 Réservations

Toutes les réservations, pénétrations et incorporations d’équipements demandées en phase étude par
les autres lots sont a la charge du présent lot.
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Les réservations dans les dalles seront rebouchées avec une matiére de masse volumique supérieure a
1000 kg/m3 et présentant des caractéristiques d’étanchéité a I'air constantes dans le temps (pas de
retrait ou de fissuration au séchage) et de degré coupe-feu équivalent a la paroi traversée.

Les réservations abandonnées dans les voiles des batiments existants seront rebouchées selon les
matériaux constituant la paroi.

Les éléments techniques scellés dans le béton, au niveau des bassins ou dans les structures BA, seront
exécutés par incorporation avant coulage, compris toutes sujétions d’intervention sur les coffrages,
(percements, si nécessaire).

Les autres éléments techniques seront réalisés au préalable par des réservations transmises par les
lots concernés avant établissement définitif des plans d’exécution.

NOTA : L’entreprise du présent lot devra impérativement prendre connaissance des prescriptions des
lots techniques du DCE (lots CVC — Désenfumage — Plomberie — Electricité, etc.) afin d’appréhender
I’ensemble des réservations a prendre en compte lors de la remise de son offre.

3.8.7 Raccords et finitions diverses

L’entrepreneur devra tous les raccords d’enduits divers au mortier ou au platre selon support existant.
Pour toutes les jonctions créées et pour toute paroi endommagée (en partie verticales)

Il devra également toutes les réfections de seuils, raccordements de plancher divers, adaptations
diverses du gros ceuvre existant pour les lots secondaires tels que les menuiseries, revétements de sols
et murs, étanchéité, faux plafonds, charpente.




