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DCE GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33)

C.C.T.P.

CHAPITRE1 GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la fourniture et
la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour les travaux de construction d’une
extension pour le Restaurant Scolaire, la cuisine et la salle de motricité du groupe scolaire a Carignan (33).

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et ne
présente aucun caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait,
sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achevement des
ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les prestations de ce lot comprendront principalement :
- Limplantation générale des ouvrages de terrassement
- La démolition de tous les ouvrages existants éventuellement rencontrés lors des terrassements
- La dépose des réseaux existants non réutilisés ou a dévoyer.
- Le débroussaillage et le décapage de la couche superficielle
- L’exécution des ouvrages et des traitements de surface
- L’exécution des divers ouvrages en surface
- L’exécution des réseaux d’assainissement EU et EP et les essais
- L’exécution des réseaux pour les fluides et divers
- Electricité, courants forts, courants faibles
- Les traitements de surface indiqués sur les plans d’aménagements de surface
- Les différentes bordures et caniveaux
- Lafourniture des plans de récolement établis par un géometre expert aux frais de I'entreprise
- Les études, calculs et plans de détails des ouvrages prévus dans le présent CCTP.

1.3 DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs.

L’entrepreneur du présent lot a le devoir de prendre connaissance des dossiers des autres corps d’états.
L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner

I’exécution de ses travaux de maniere a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant d’intervenir
pour la réalisation des différents travaux.
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DCE

Les limites de prestations ont été communiquées aux titulaires des lots concernés. Toutefois, I'entreprise du
présent lot devra s’assurer de la mise en ceuvre de ses prestations et compléter les informations, si nécessaire
ou en cas de modifications en cours de chantier.

Le lot VRD devra :
- Le décapage du terrain sur I'emprise du projet.
- Lapurge du sol.
- Laréalisation des plateformes de chantier, des dallages du batiment et les voiries.
- L’ensemble des tranchées pour les lots techniques dans les terrains quel que soit leur nature.

Le lot CVC devra :
- Lafourniture, la pose et les raccordements du réseau de chauffage.

Le lot Electricité devra :
- Lafourniture, la pose et les raccordements des cables CFO et Cfa
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C.C.T.P.

CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes-DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par ’AFNOR a la date de la signature
du marché.

2.2 REGLES DE MISE EN CEUVRE

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de réseaux divers ;
Les Normes Francaises homologuées (NF) en particulier les normes :

- B 10-601 Produits de carriéres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les pierres
naturelles ;

- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres ;

- NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d’un
sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m3) ;

- NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routieres - Détermination
des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées ;

- NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition
des mélanges et formulation - Exécution et contréle ;

Enrobé hydrocarbonés :

- NFP98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus - Définition
- Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible trafic -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-138 Couche d’assises : graves bitume - Définition - Classification - Caractéristiques -
Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de chaussées - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de roulement -
Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contréle ;

- NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d’usure - Spécifications ;

- NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ;
- Matériels de construction et d’entretien des routes :

- NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales ;

- NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;
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NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d’essais.
NF EN 1176-1 et NF EN 1177 Aménagement des sols aires de jeux

Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
DTU 12 Terrassement pour le Batiment ;

Canalisations en PVC non plastifié :
Norme NF P 41-212 évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.32 - CC) ;
Norme NF P 41-213 évacuation d’eaux usées et eaux vannes (référence DTU 60.33 - CC) ;

Fascicules du Ministére de I'Equipement :

Fascicule 1  Dispositions générales et communes aux diverses natures des travaux

Fascicule 2 Travaux de terrassements

Fascicule 3  Fourniture de liants hydrauliques

Fascicule 7 Reconnaissance des sols

Fascicule 23  Granulats routiers

Fascicule 24 Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées

Fascicule 26 Exécution des couches de surface de chaussées et enduit superficiel

Fascicule 27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule 29 Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton

ou pierres naturelles

Fascicule 31
Fascicule 32
Fascicule 63
Fascicule 64
Fascicule 64

Bordures et caniveaux

Construction des trottoirs

Confection et mise en ceuvre des bétons non armés
Travaux en magonnerie

Bitume pour enrobés

Fascicule 65A Exécution des ouvrages en béton armé

En complément, il est précisé que les matériaux employés et leur mise en ceuvre, ainsi que tous les ouvrages,
devront étre conformes aux documents suivants :

Instruction technique sur les réseaux d’assainissement des agglomérations — Circulaire n°77.284/ INT
du 22/06/77

Fascicule 70 CCTG (décret n° 92.72 du 16/01/92)

Fascicule 70 Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes (décret n° 71.701 du 4/8/71) et
commentaires

Fascicule 71 Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements (décret 66.595
du 15/6/65)

NFC 15-100 Réglementation des installations électriques

NFC 17-200 Réglementation des installations d’éclairage public

Cahier des prescriptions techniques générales établies par le C.S.T.B. pour les ouvrages n’ayant pas
fait I'objet de DTU

Cahier des charges pour la desserte téléphonique souterraine
Cahier des charges des services de voiries, d’assainissement, eau potable, etc.
Prescriptions des Organismes Techniques Spécialisés ou Prescriptions des fabricants.
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- Documents R.E.E.F.

- Regles de I'Art,

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

- Le Cahier des prescriptions communes a tous les corps d’états (C.P.C.T.C.E.)
- Le Rapport Initial de Contréle Technique. (R.I.C.T.)

- Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Prévention de la Santé (P.G.C.S.P.S.)
- Le CCTP des autres lots ;

- Les plans du dossier de consultation ;

- Le rapport d’étude géotechnique ;

- Le plan de géometre.

- Les plans du DCE.

2.3 HYPOTHESES
2.3.1 Hypothéses Géotechniques

Les natures, niveaux et capacités des terrains et sol rencontrés sont définis dans I'étude géotechnique
d’avant-projet, G2 AVP, n° 17 1237 — RS 01 — IND A daté du 30/08/2017 de la société SOLTECHNIC.

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

D’une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront
étre présentées par les entrepreneurs avec tous les échantillons, proces-verbaux, documentations et
justifications nécessaires. En cas d’insuffisance de renseignements, le Maitre d’ceuvre pourra demander a
I’entrepreneur et a la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

De plus, les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP aux reglements de consultation

et aux normes frangaises en vigueur a la date de la consultation et prendront en compte I'ensemble des
prescriptions spéciales applicables sur le site.

2.5 OBLIGATION DE RESULTAT ET DE CONFORMITE

Chaque entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le chantier
aupres de la Maitrise d’ceuvre.

Des mesures de contréle, a charge de I'entreprise, seront effectuées en cours et en fin de chantier. L’obligation
de résultat implique pour I'entreprise la parfaite connaissance des corps d’état traités et sous traités et la
maitrise des techniques d’exécution.

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées a obtenir un niveau de prestation qui
ne peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En
conséquence, outre l'obligation de résultats, c’est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces
préconisations.

2.6 |IMPLANTATION GENERALE
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L'Entreprise devra toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses
ouvrages.

L'approbation de I'implantation par le Maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aura pu commettre et en supportera les
conséquences, quel que soit I'importance et I'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéeres fixes existant a I'ouverture du
chantier.

L'implantation et le nivellement théoriques seront si nécessaire modifiés sur place pour obtenir un
raccordement parfait avec les ouvrages voisins (route en particulier).

L'Entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui auront été remis.
En revanche, il devra signaler au Maitre d’ceuvre toutes les erreurs, omissions et imprécisions qu’il aurait
relevées, afin qu’il y soit porté remede dans les plus brefs délais.

L'implantation des axes de chaussées sera effectuée sous le contréle du Maitre d’ceuvre et en présence de
I’entrepreneur qui sera chargé d’effectuer les opérations de piquetage.

Un proces-verbal sera établi et signé par I'entrepreneur. Il sera responsable de la conservation des reperes
d'implantation.

2.7 PIQUETAGE GENERAL

L'entrepreneur devra procéder a I'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes
et alignements donnés par les plans.

L’entrepreneur fournira la main d’ceuvre, les bornes, piquets, etc., ainsi que tous outils et appareils optiques
nécessaires.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les cotes
et les niveaux de références et remettra ce plan au Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de présence d’ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables, etc., ceux-ci devront
étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.

L’entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.

2.8 NETTOYAGE DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre
évacués a la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe de mise en décharge, au fur
et a mesure.

lls ne pourront en aucun cas étre stockés sur I'emprise de la voirie.

Pour laréception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devront étre parfaitement nettoyés
; tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc. seront évacués a la décharge publique.

C.C.T.P.
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2.9 PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures mis en ceuvre sans avoir été agréés au préalable par le Maitre d’ceuvre, le seront
aux risques et périls de I'entrepreneur et pourront étre rejetés sans indemnité.

2.10 ESSAIS - MESURES

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes, et en présence du
représentant du Maitre d’ceuvre, a tous les préléevements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le
chantier ou en usine, tels qu’ils sont définis par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, prélevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents
ouvrages concernés.

Les entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 d’octobre 1998.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document
technique COPREC n°2 d’octobre 1998.

Ces essais et vérifications seront a la charge de I’entreprise, et devront étre réalisés en présence du controleur
technique dans le cadre de sa mission « F ».

a) Essais d’études et de contrdles a effectuer en laboratoire

En vue du contréle des matériaux, un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage procédera aux essais suivants

- Analyse granulométrique par tamisage,

- Limites d’Atterberg,

- Equivalent de sable,

- Essais Proctor normaux et modifiés,

- Mesure de la teneur en eau,

- Surface spécifique du filler mesurée a I'essai bleu,

- Détermination de la pénétration a 25° du bitume,

- Point de ramollissement (bille et anneau) du bitume,
- Densité en place,

- Mesure des températures des enrobés.

b) Essais de conformité

Les essais de conformité seront confiés a un laboratoire agréé du Maitre d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.
Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours calendaires.

Il est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au Maitre d’ceuvre avant tout début
d’approvisionnement total et tout commencement de travaux.
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2.11 CIRCULATION DES ENGINS

L'entrepreneur doit prévoir le nettoyage de tous les engins appelés a circuler sur le domaine public.
Voir C.P.C.T.C.E. et tableau de répartition des dépenses communes.

2.12 VISITE D’HUISSIER DE JUSTICE

L'entrepreneur du lot « GROS (EUVRE » doit faire procéder a une visite d’un huissier de justice, pour faire
établir un constat de I'état des lieux de la voirie d’acces et des limites de propriété, avant et aprés réalisation
des travaux, pour éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux.

2.13 TRANSPORT DES DEBLAIS

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux
constructions existantes.

2.14 QUALITE DES TRAVAUX

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions Communes des travaux
des Ponts et Chaussées.

2.15 RECEPTION DES TRAVAUX

Tous les frais de planches d’essais, réception et contréles sont a la charge de I'entrepreneur :
La tolérance de réglage des plates-formes est de + ou - 2 cm. Les fonds de forme seront livrés réglés et
compactés.

2.16 ESSAIS DE FOURNITURES

Tous les frais d’essais et de contréles des matériaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.17 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION - REGLES DE MISE EN CEUVRE

2.17.1 Terrassements généraux

2.17.1.1 Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements
Les travaux comprendront implicitement et éventuellement :

- Arrachage et enlévement de tous buissons, baliveaux, arbustes,

- Evacuation des produits de ces opérations en décharge,

Canalisations - Cables - Etc. rencontrés

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I’exécution des terrassements, des canalisations, cables et autres
que ceux signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d’ceuvre.

S’il s’avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Sujétions relatives a la rencontre d’ouvrages en B.A.
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La démolition d’ouvrages en béton armé suivra les mémes reégles que les démolitions dans les
macgonneries rencontrées dans les fouilles

Sujétions relatives a la présence d’eau

L’'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de
terrassements proprement dits, (fouilles, manutentions et enlévements des terres), que pour les frais
d’épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (Etablissement de puisards ou autres, double
transport et location de matériel d’épuisement, consommation du courant et du carburant, etc.).

2.17.1.2 Prescriptions d’exécution
a) Fouilles
Les prix comprendront toutes manutentions, notamment tous les jets de pelle, montage, facon de
rampes, roulages, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution d’ensemble des terrassements,
suivant le cas :
- Pour la mise en dépot des terres devant servir aux remblais a réaliser,
- Pour permettre le chargement des terres en excédent, devant étre enlevées.

Terrains meubles
Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de facon a obtenir sur une épaisseur de
30cm au moins, une densité égale ou supérieure a 95% de I'optimum Proctor Normal.

b) Remblais
Préparation du terrain
La préparation du sol sur 'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

- Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les
débris seront enlevés.
- Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions
contraires ci-aprés, ce compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes,
a une vitesse de 0,20 m/s.
En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce
méme sol a 90% de la densité séche optimale « Proctor Modifié ».

Constitution des remblais
Matériaux d’apport suivant CCTP.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogénes
d’une épaisseur maximale de 0,20m.

Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales.

Chaque couche sera soigneusement compactée.

La densité du sol apres compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité seche optimale
Proctor Modifié.

Le contrble de la densité seche effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de
faible largeur.

Finition de la forme

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par I'entrepreneur et agréés par le
Maitre d’ceuvre.
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La stabilisation du fond de forme sera assurée, le cas échéant, par apport de sable, de scories ou
autres matériaux de bonne qualité.
Le compactage de la forme permettra d’obtenir les modules suivants :

Westergaard kw > 50 MPa/m pour les dallages sur terreplein,

EV2 > 50 MPa pour les voiries lourdes et légeres,

EV2 > 30 MPa pour les cheminements piétons,

EV2/ EV1 < 2 pour la qualité de compactage quelque soit le revétement de surface.
Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, 'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant
toutes rigoles, saignées nécessaires a |'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

2.17.2 Voiries

Généralités

Les travaux comprendront I'exécution de tous les ouvrages de voiries, ainsi que tous les ouvrages tels
gue bordures, caniveaux.

L'implantation des voiries devra correspondre parfaitement aux tracés des plans.
Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies, devront toujours étre
adaptées a la nature et a la compressibilité du sol, a I'emplacement ainsi qu’aux surcharges que les

différents types de sols auront a supporter.

Prescriptions relatives aux matériaux
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels devront répondre aux conditions suivantes :

a) Granulats pour corps de chaussée

Les natures de granulats seront choisies par I'entrepreneur en fonction des ressources locales et
régionales ; ils seront a proposer par I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Le choix de la nature des granulats sera également en fonction du type d’utilisation et il ne pourra étre
admis que des types et natures répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

Couche de fondation en graves non traitées

- Equivalent de sable :

- Indice de concassage :
- Los Angeles :

- Deval humide :

- Micro Deval humide :
- Indice de plasticité :

- Le matériau sera exempt de nature organique et de nature argileuse.

supérieur a 30
supérieur a 50
inférieur a 35
supérieur a 3
inférieur a 26
non mesurable

Couche de base en graves non traitées

- Equivalent de sable :

- Indice de concassage :
- Los Angeles:

- Deval humide :

- Micro Deval humide :

supérieur a 30
supérieur a 50
inférieur a 30
supérieur a 3,5
inférieur a 26
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- Indice de plasticité : non mesurable

- Le matériau sera exempt de nature organique et de nature argileuse.
- Deval humide:  supérieura3

- Indice de plasticité : non mesurable

b) Enrobés pour couche de roulement

Sauf spécifications contraires ci-aprées, ce seront toujours des enrobés a chaud de teinte naturelle.
lls seront exempts de corps étrangers et de déchets minéraux ou végétaux.

Le dosage du liant ne sera pas inférieur a 4,5%, I'ensemble répondant aux normes en vigueur :

- Equivalent de sable : supérieur a 45 pour les éléments fins 0/2 concassés 100 %
- Angularité : entierement concassé

- Los Angeles: inférieur a 15

- Proportion d’éléments inférieurs a 1mm : inférieur a 20%

- Coefficient de polissage accéléré : supérieur a 50

- Béton bitumineux : BB 0/10 de 0,05 m d’épaisseur

- Filler d’apport : le filler d’apport sera constitué soit par des cendres

- Volantes, soit par tout autre matériau proposé par
- L’entrepreneur, et agréé par le Maitre d’ceuvre.

c) Liant pour accrochage
Ce liant devra satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 27 du CCTG.

d) Voies de circulation et autres aires

La couche de fondation et les autres couches seront compactées de maniere a obtenir le degré de
compressibilité optimal en fonction de la destination de I'ouvrage.

La planitude des sols, ne devra pas accuser de bosses, ni de flaches pouvant entrainer la stagnation de
I'eau.

Toutes dispositions devront étre prises lors de la mise en ceuvre des couches superficielles pour que les
marques de reprises ne soient pas trop apparentes.

e) Mise en ceuvre des enrobés

Les travaux de balayage et de nettoyage du support doivent étre exécutés immédiatement avant la mise
en ceuvre des matériaux enrobés.

La température de répandage est fixée a cent trente-cing degrés (135°C) sauf spécifications contraires
du Maitre d’CEuvre au moment des travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que cette température soit respectée,
notamment par une régulation aussi souple que possible de la production et de la mise en ceuvre, par
utilisation de baches, si la température extérieure en nécessite I'emploi.

Les matériaux enrobés qui parviendraient sur le chantier a une température inférieure a cent vingt
degrés (120°C) seront, dans la mesure des besoins du chantier, utilisés pour des travaux secondaires.
En revanche, s’il ne se trouve pas d’utilisation possible de ces matériaux, le Maitre d’CEuvre pourra les
refuser.

Le répandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des paragraphes 1 a 10, y
compris de I'article 17 du CCTG 27.

Le compactage des enrobés sera défini, contrélé par la méthode de I'importance et de la nature du
matériel de compactage utilisé.

C.C.T.P.
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f) Bordures - Caniveaux

Les bordures et caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c’est-a-dire
semelles et contreforts, pour leur assurer dans tous les cas, une parfaite stabilité. Elles seront en
éléments de béton préfabriqués de type normalisé

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton B35 avec épaulement des 2/3 de la hauteur minimum.
Les rejointoiements de ces ouvrages seront réalisés au mortier, ils seront bien remplis par fichage et
soigneusement lissés et finis au coulis pur. Les joints auront une largeur de 1cm ; un joint sec de 5mm
sera aménagé tous les 10 métres environ.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d’éléments de 1,00m.

Les parties courbes seront réalisées a I'aide d’éléments de 0.30m, et il ne sera en aucun cas toléré la
mise en ceuvre d’éléments normaux recoupés.

Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu’en élévation.

Tout défaut visuellement constatable entrainera la reprise de la mise en ceuvre a la charge de
I'entreprise.

Leur hauteur par rapport aux revétements de sol sera toujours réguliére.

Une attention particuliere devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et
caniveaux, afin d’éviter tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit
des bordures et caniveaux.

Atelier de compactage
L'entrepreneur soumettra a I'lagrément du Maitre d’CEuvre le nombre et le type d’engins de compactage
qu’il envisage de mettre en service.

Tolérances
- Couche de roulement en enrobés + ou - 1cm : planéité 0.5cm sous la regle de 3m.
- Bordures et caniveaux + ou - 1cm : planéité 0.5cm sous la regle de 3m.

2.17.3 Assainissement

Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels devront répondre aux conditions suivantes :

a) Tuyaux
Les tuyaux en béton armé devront étre préfabriqués et satisfaire aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG et a lanorme NFP 16341.

b) Matériaux pour lit de pose des canalisations
Le lit de pose des canalisations sera constitué par des matériaux concassés, grains de riz 2/6, disposés
en fond de fouille et dont I'épaisseur ne sera pas inférieure a 0,10 m.

Clauses techniques d’exécution

Le tracé des canalisations sera effectué conformément aux plans. L’entrepreneur est libre de proposer
un autre tracé qu’il estimera plus judicieux ou plus économique, sous réserve de |'accord du maitre
d’ceuvre.

Les regards seront placés de telle sorte que la canalisation puisse étre visitée ou tringlée sur tout son
parcours. Chaque section de canalisation sera vérifiée a la pression d’eau avant remblai.
Les canalisations seront posées avec une pente réguliere suivant plans.

C.C.T.P.
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Toutes dispositions devront étre prises lors de I'exécution pour que les tampons de regards, bouches
d’égout, etc. soient en affleurement parfait avec le niveau fini des sols.

Les raccordements entre canalisations se feront soit par culottes préfabriquées, soit tulipes de
branchement, soit par raccords de piquage suivant les diametres et types de canalisations.

Exécution des ouvrages
a) Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d’assainissement comprendront tous les travaux de terrassements
nécessaires quels qu’ils soient, a savoir :

- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire y compris fagon de niches.
- Remblaiement apres exécution des ouvrages.
- Enléevement des terres en excédent.

Ces terrassements s’entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d’exécution
quelles que soient les difficultés rencontrées.

lls comprendront notamment toute disposition de bancs de pierre, de roches ou d’anciennes
macgonneries éventuellement rencontrées, tous blindages, étaiements et frais d’épuisement d’eau
éventuels.

Les tuyaux, une fois convenablement posés et ouvrages annexes exécutés, et lorsque le Maitre d’ceuvre
a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues au projet ont été respectées,
I’entrepreneur peut procéder au remblaiement de la tranchée.

Ce remblai sera soigneusement damé, sur tout sur les flancs des tuyaux, de maniere a réaliser un calage
efficace de la canalisation. Il sera arrosé de fagon a faciliter la mise en place.

Au-dessus de cette premiére couche, le remblaiement pourra s’effectuer a I'aide d’engins mécaniques.
Les remblaiements sous chaussées et piétonniers seront effectués en matériau tout-venant qui sera mis
en ceuvre par couche de 0,20 m au maximum, soigneusement compactées par des moyens mécaniques,
afin d’obtenir une densité égale au moins a 95 % de I'optimum Proctor modifié correspondant a ce
matériau tout-venant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60m en plus du
diameétre intérieur et ce, jusqu’au @ 500, et 0,80m pour diamétres intérieurs supérieurs a @ 500.

Au-dela d’une profondeur de 2,00m, une largeur de 0,20m sera admise par tranche de 0,50m.
Il sera prévu un enrobage en béton maigre lorsque la couverture au-dessus de la génératrice supérieure
de la tranchée est insuffisante (profondeur < 0,80 m) ou lorsque la canalisation se situe dans la chaussée

réservoir, sans que I'entreprise puisse prétendre a une indemnité supplémentaire.

b) Canalisations

C.C.T.P.
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Un remblai de concassé grain de riz 2/6 sera mis en place avec précaution au fond de la tranchée sur
I'ensemble du réseau jusqu’a une hauteur uniforme de 0,20 metres au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.

A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.
Les joints doivent étre exécutés avec le plus grand soin, la manutention et la pose des tuyaux devront
respecter les recommandations du fabriquant.

c) Regards a grille

Les regards seront constitués par des cheminées préfabriquées de dimensions intérieures @ 800.

Les cunettes et banquettes seront de forme circulaire et seront constituées chaque fois que possible par
des fonds préfabriqués.

Dans le cas de regards coulés en place, ils devront étre réalisés en béton armé, au dosage de 350 kg de
CPA 45 R pour les parois et le radier. L'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre ses calculs
d’armature.

d) Dispositif de fermeture des ouvrages

Les dispositifs de fermeture des regards seront constitués par des grilles 500 x 500 minimum en fonte
ductile de classe 400, pouvant résister a une charge concentrée de 40000 daN (NF P 98.312 Norme
Européenne EN 124)

Elles devront étre garanties contre la casse et le bruit.

2.17.4 Adduction d’eau potable

Exécution des tranchées
Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans toute la mesure du possible.

Les fonds des tranchées seront dressés soigneusement et tiendront compte de la mise en place d’un lit
de pose sur grain de riz 2/6.

Des niches seront ménagées pour la confection des joints et des butées.

La profondeur des tranchées sera telle que la couverture de terre au-dessus de la génératrice supérieure
de la canalisation sera au minimum de 0,80 meétre.

La confection du lot de pose sera exécutée en méme temps que les terrassements.
L’entrepreneur aura a sa charge le blindage éventuel des fouilles par tout moyen qu’il jugera utile ainsi
gue tous travaux et ouvrages nécessaires a I'assainissement des tranchées pour que la pose des tuyaux

puisse s’effectuer a sec.

L'entreprise prévoira les fouilles en pied de coffret ou de batiment pour les pénétrations et les
raccordements, y compris remblaiement.

C.C.T.P.
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Pose des canalisations

L'entrepreneur est soumis aux prescriptions du fascicule 71 articles 51, 52, 53 et 54.

La pose des tuyaux en tranchée ouverte comprend :
- Lafourniture a pied d’ceuvre et I'approche
- La mise en place des tuyaux sur lit de sable et des pieces de raccord
- Lafacon des joints et les coupes nécessaires
- La protection anti-corrosive par manchettes

Les canalisations seront décomptées sans déduction des longueurs occupées par les pieces spéciales,
ces dernieres devant étre incluses dans le prix unitaire des canalisations.

Les extrémités seront tamponnées chaque fois que le chantier sera arrété et des dispositions seront
prises si les joints risquent d’étre soumis a des variations de température ou a I'action du soleil.

Les extrémités des conduites seront obturées par une plaque pleine et contre butée. Les coudes et tés
seront également contre butées par un massif en béton dimensionné en fonction des efforts auxquels

ils seront soumis.

Raccordement sur canalisations existantes

Les travaux de raccordement seront coordonnés avec les services techniques pour ce qui concerne la
période et la durée d’intervention.

Aprés coupure du réseau, vidange et découpe soignée de la canalisation, I'entrepreneur mettra en place
tous les raccords nécessaires.

Remblaiement des tranchées

Les tuyaux seront calés dans du sable grain de riz 2/6 soigneusement damé jusqu’a 15 cm au-dessus des
génératrices supérieures.

Le remblaiement s’effectuera en grave GNT 0/31,5 par couches successives de 0,20 soigneusement
compactées a 95 % de I'OPM sous les chaussées et les piétonniers.

Un grillage avertisseur de couleur réglementaire sera mis en place dans la tranchée.
Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie sera considéré comme une malfacon et

I’entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais exclusifs aux réfections qui s'imposeraient.
Epreuves — essais — stérilisation

Il est précisé que toutes les installations doivent étre essayées conformément aux prescriptions des
services concessionnaires.

Le programme d’épreuve devra étre soumis a l'accord des services concessionnaires. Il se déroulera
obligatoirement en présence d’un représentant des services concessionnaires.
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2.18

En principe, et sauf spécifications spéciales, la pression d’épreuve sera de 10 bars et maintenue pendant
30 minutes.

L’'entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel, le personnel et les fournitures nécessaires a ses frais.
En cas de résultats non satisfaisants, I'entrepreneur effectue a ses frais toutes les réparations
nécessaires ainsi qu’une nouvelle série d’essais.

Le lavage et la stérilisation se feront aprés satisfaction des essais et suivant les prescriptions du
concessionnaire.

2.17.5 Réseaux électriques

Les terrassements en tranchée seront réalisés suivant les coupes types réglementaires.

Les fourreaux seront du type TPC @ 50 et @ 63 ou @ 110, pré-aiguillés, enrobés de béton aux traversées
de chaussées. L'enrobage sera réalisé selon les normes EDF. Un grillage avertisseur plastifié de couleur
réglementaire sera prévu.

La mise a la terre des éclairages extérieurs sera assurée par la pose, en fond de fouille, d’un cable en
cuivre nu de 25 mm? de section. La liaison se fera au conducteur d’équipotentialité des installations
existantes.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé en GNT 0/31,5 par couches d’épaisseur maximum de 0,20m
apres compactage au droit des traversées de chaussées et de piétonniers.

Les regards de tirage seront de section minimale intérieure de 0,60 x 0,60 préfabriqués ou coulés en
place, avec fond percé pour évacuation des eaux d’infiltration et tampon de couverture en fonte. La

distance entre deux regards ne devra pas excéder 30 metres.

L'entreprise prévoira les fouilles en pied de coffret ou de batiment pour les pénétrations et les
raccordements, y compris remblaiement.

2.17.6 Réseaux Courants Faibles

Les terrassements en tranchée seront réalisés suivant les coupes réglementaires.

Les fourreaux seront du type TPC @ 80, @ 100, @ 150, PVC 42/45 PVC pré-aiguillés. Un grillage avertisseur
de couleur réglementaire sera prévu.

Tous les fourreaux seront enrobés de béton maigre au droit des traversées de chaussées et de
piétonniers.

L'entreprise prévoira les fouilles en pied de coffret ou de batiment pour les pénétrations et les
raccordements, y compris remblaiement.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel
et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers
(apparents ou cachés) qui seraient en service.

C.C.T.P.
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Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des services
publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité
et de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

2.19 INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniéere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi
qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées,
I'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions du document fourni.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des piéeces des dossiers des autres corps d'état, et ne pourra,
en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d'acceés, les disponibilités en eau et en énergie, etc., et plus généralement, les conditions locales du site ou
seront exécutés les travaux.

Par ailleurs l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphique et signaler au Maftre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entrainent pour tous les corps d'état.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Installation de chantier

A la charge du lot Gros ceuvre.

Cependant, I'entreprise de VRD devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite des travaux de son lot conformément aux prescriptions du
PGCSPS et du CCAP.

3.1.2 Etudes techniques

La mission du Maitre d’ceuvre est une mission de base loi MOP. Les études d’exécution sont a la charge
de I'entreprise.

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre ne comporte pas les études
techniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par
la Maitrise d’CEuvre.

L'entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et du dimensionnement des
ouvrages.

L’entreprise a, a sa charge, la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe et de
détail aux échelles suffisantes.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période
de préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage.
- Maitre d’CEuvre.
- Bureau de Controle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires
ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre constituent des plans de principe que I'entreprise et son BET
doivent s’efforcer de respecter et de justifier.

Les niveaux rapportés sur les plans de DCE sont donnés a titre indicatif.

L'entreprise devra réaliser un relevé de I'existant par un géomeétre agrée afin de caler les niveaux du
projet a ceux de I'existant.

Les plans des relevés effectués seront présentés a la maitrise d’ceuvre avant commencement des
travaux.

Toutes erreurs d’altimétrie du projet par rapport aux existants seront a I'entiere charge de I'entreprise
et elle assumera elle seule toutes les conséquences des travaux de réparation.
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La prestation comprend la fourniture des DOE en fin de chantier.

3.1.3 Relevés - Piquetage

A partir des plans projet, I'entreprise réalisera les sondages nécessaires pour la réalisation de ses
travaux, la recherche des réseaux ou canalisations traversant la zone du chantier.

Elle repérera sur site les réseaux et assurera la maintenance autant que de besoin tout au long du
chantier.

Elle procédera au report sur plan de ces relevés qui seront transmis a la Maitrise d’ceuvre pour
coordination avec les études de gros ceuvre

Localisation : ensemble de la surface du projet

3.2 PREPARATION DES TERRAINS

3.2.1 Nettoyage du terrain

Enléevement de la petite végétation, herbes, broussailles, arbres, arbustes, détritus divers, abattage des
arbres avec arrachage soigné des souches (@ max. 10cm), y compris débroussaillage de I'ensemble de la
parcelle.

Remblaiement en matériaux sains y compris compactage des excavations aprés dessouchage.

Evacuation des déchets aux décharges publiques.

Localisation : sur les espaces verts au sud de la parcelle pour I'implantation des extensions.

3.2.2 Abattage et dessouchage d’arbres

Cette prestation comprend :
- L'ébranchage, I'abattage, le dessouchage et I'enlévement des f(its (@ supérieur a 10cm),
- L’évacuation en décharge des matériaux issus de cette action,

- Le remblaiement des trous, aprés extraction, jusqu'au niveau de la plateforme des
terrassements avec un matériau identique a celui destiné aux remblais ou a la couche de forme.

- Les mesures de protection des réseaux avoisinants.

Localisation : arbres sur I'emprise du projet.

3.2.3 Décapage terre végétale
Décapage de la terre végétale sur une hauteur moyenne de 20 cm.

Stockage de la terre végétale sur place aux endroits concertés avec la Maitrise d’ouvrage, en vue de sa
réutilisation.

Evacuation des déblais excédentaires en décharge.

Localisation : Décapage a effectuer sur toute I’'emprise du projet suivant plan de principe.
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3.2.4 Dépose

Dépose soignée par démontage de mobilier se situant dans I’'emprise des travaux tels que :
- Clotures
- Bancs

Le matériel devra étre stocké soigneusement avec I’'ensemble des piéces repérées, sur un site désigné
par la Maitrise d’ouvrage.

Si la Maitrise d’ouvrage ne souhaite pas conserver certains matériels, I'entreprise aura en charge leurs
évacuations et leurs mises en décharge reglementaire.

Localisation : ensemble du mobilier existant suivant projet.

3.2.5 Démolitions
Démolitions des traitements de surface existant tels que :
- Enrobés/ revétement bi-couche,
- Dalle béton,
- Pavés,
- Graves.

Dépose et/ ou démolition de séparateur a graisse et de regard comprenant les fouilles et remblais
nécessaires aprés démolition.

Les déchets seront triés selon leur nature, stockés dans des bennes prévues a cet effet conformément
aux exigences de la charte chantier. Traitement et valorisation des matériaux.

Localisation : parcs de stationnement et circulations piétonnes, séparateur a graisse et regards des
réseaux non conserves.

3.2.6 Terrassements généraux en déblais et en remblais

Terrassement des fonds de forme

Le présent lot VRD livrera un fond de forme nivelé pour :
- Les structures réservoirs
- Les cheminements et voiries du projet

- L’'emprise des plateformes des batiments par rapport au niveau fini des planchers bas RdC avec
vide sanitaire (en coordination avec le lot gros ceuvre).

Toutes les excavations pouvant étre découvertes seront purgées et remblayées soigneusement avec des
matériaux de bonne qualité.

Les plates-formes devront présenter une surface uniforme avec, s’il y a lieu, une pente réguliere. La
surface sera exempte de roches, de vestiges de fondations ou de canalisations, de souches...

Ces plates-formes seront réalisées suivant les cotes de niveaux portées sur les plans et en tenant compte
de I'épaisseur des dallages et des revétements de surface de diverse nature, ainsi que des épaisseurs
des couches de fondation et de finition.
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La périphérie des plates-formes, tant en élévation qu’en excavation, sera traitée de maniére a éviter
tout éboulement ou mouvement de terre susceptible d’occasionner des affaissements.

Dans les déblais, sont compris les enlevements d’éventuels blocs de béton enterrés et provenant des
chantiers précédents. Dans le cas ou le terrain serait de mauvaise qualité, il sera procédé a des purges
et au remplacement des matériaux par des matériaux d’apport et de bonne qualité mis en ceuvre et
compactés par couche de 0,20 m maximum.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s’assurer
de la bonne tenue du sol et entreprendre tous travaux permettant d’obtenir une stabilité parfaite de la
surface.

Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages
ou tout autre procédé nécessaire au captage ou a I'évacuation des eaux rencontrées, ainsi que toute
sujétion résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens, sont compris dans
les travaux a effectuer.

L’entrepreneur devra maintenir une pente suffisante sur la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a |'évacuation des eaux, de
maniere a ce que le chantier soit toujours hors d’eau.

Au cas ou, en cours de travau, il faudrait procéder a des pompages, les frais et sujétions correspondants
resteront a la charge de I'entrepreneur.

Les déblais seront stockés pour mise en remblai. lls seront soumis a I’avis du Maitre d’ceuvre. L'excédent
sera évacué en décharge publique.

La pente des talus n’excédera pas 3 de base et 2 de hauteur, ils seront parfaitement dressés.

La plate-forme sera traitée et compactée pour avoir une performance de 50 MPa/m. Le présent lot
effectuera les essais a la plaque 1 pour 100m?2. Les poches limoneuses ou les zones dont la valeur n’est
pas atteinte seront purgées et remplacées par des graves saines (la performance sera validée par de
nouveaux essais a la plaque.

Pompage et évacuation des eaux jusqu’a la prise en charge des plateformes par le lot gros ceuvre.
L’Entreprise prendra connaissance des divers plans de réseaux joints a son marché, les réseaux
souterrains pour connaitre la position des différents éléments susceptibles de se trouver dans le sous-
sol. Sa responsabilité est engagée en cas d’incidents ou accidents. Toute dégradation éventuelle
occasionnée par le titulaire du présent lot sera a sa charge financiéere. Les réparations qui en découlent
seraient réalisées par I'entreprise ayant réalisé les dits réseaux.

Localisation : plateformes de I'ensemble du projet en déblais et remblais.

C.C.T.P.
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3.2.7 Plateforme de chantier
Une fois les terrassements généraux et les fonds de forme réalisés, mise en ceuvre d’une plate-forme de
chantier pour la construction du batiment comprenant :

- Un géotextile sur les fonds de forme,

- La mise en place de la couche de fondation des dallages du batiment réalisée en matériaux
graveleux concassés 0/31,5 insensibles a I'eau et non gélifs de classe D3, par couches
compactées a 95% de I'Optimum Proctor Normal, épaisseur minimale de 30 cm,

- Une couche en grave calcaire 40/60 épaisseur minimale de 30 cm, en périphérie du batiment.

La mise en ceuvre des différentes couches devra étre appliquée dans les regles de I'art, c'est-a-dire
les GTR 92.

Remarque : le présent lot devra prévoir la protection de ses regards par balisage.

Localisation : Suivant plan de principe

- Plate-forme de chantier en périphérie du batiment a construire sur une largeur minimale de 2,50
m pour toute la durée des travaux ;

- Auniveau du dallage avec les performances. Localisation : cuisine, zone de dallage sous la partie
cuisine/ sanitaires et Self suivant plan, dallage pour CTA en VS au droit de la « Salle repas
Maternelle ».

3.3 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

3.3.1 Terrassement en tranchée

Fouille en tranchée ; profondeur minimale : 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Si
cette prescription ne peut étre respectée, la génératrice supérieure des tuyaux sera bétonnée.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des
eaux d’infiltration, etc.

Terre jetée sur un seul c6té en cordon.
Facon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.
Blindage des tranchées de plus de 1,30 m de profondeur.

Enléevement de toutes les poches de terrain de mauvaise qualité et remplacement par du sable gros
pilonné.
L’épaisseur du lit de pose est conforme a I'article V.7.3 du fascicule 70.

Localisation : suivant plan de principe.

3.3.2 Fourniture et Pose de Canalisation

Fourniture et pose de canalisations en PVC — CR4 ou CR8 (polychlorure de vinyle allégé) posées en
tranchée pour les trongons devant rester étanches.

Mise en ceuvre suivant norme NF P 41-212 Canalisations en PVC non plastifié - évacuation des eaux
pluviales (référence DTU 60.32 - CC) et Avis Technique du fabricant.

La réalisation de I'assise est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.
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Les canalisations seront posées sur un lit grain de riz 2/6 sur toute la largeur de la fouille et d’'une
épaisseur de 10 cm. En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, le lit de pose
sera sans plus-value, enveloppé d’un géotextile.

Le profil en long radier des canalisations devra étre conforme au profil prescrit. S’il y a lieu de drainer le
fond de fouille, I'entrepreneur mettra en place sous le lit de sable, une couche de matériaux drainants
20/40. ’épaisseur de la couche de matériaux drainants sera définie en accord avec le maitre d’ceuvre
et n’entrainera pas de plus-value.

Aprées exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente fixée au projet
et en informe le maitre d’ceuvre pour qu’il la vérifie lui-méme, s'il le juge utile.

Les tuyaux seront posés conformément a I'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG.
lIs seront posés a pente nulle pour les sections destinées a la rétention d’eau pluviale avant infiltration.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans I'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Sauf impératif de chantier, et apres accord du maitre d’ceuvre, les tuyaux seront toujours posés en
partant de I'aval vers I'amont pour permettre de disposer en permanence de I'exutoire, I'about femelle
étant tourné vers 'amont.

A chaque arrét de chantier, les extrémités des canalisations en cours de pose seront soigneusement
obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

En regle générale et sauf prescriptions particulieres du maitre d’ceuvre, dictées par la nature des sols,
par exemple, I'enrobage des conduites sera réalisé en grain de riz jusqu’a 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure.

Essais COPREC a la charge du présent lot.

Localisation : réseau EP suivant plan de principe

3.3.3 Remblaiement de tranchée
La réalisation du remblai est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.
Mise en place des grillages avertisseurs correspondants a chaque type d’ouvrages enterrés

Mise en ceuvre du remblai par couches de 20 cm compactées successivement avec la terre des fouilles,
purgée des pierres, débris, etc.

Compactage donnant 95 % au moins du Proctor modifié.

Localisation : suivant plan de principe.
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3.3.4 Regards de branchement/ Pied de chute

En béton fabriqué en usine, jusqu’a profondeur du fil d’eau, conforme a la norme NF P 16-343 (Eléments
fabriqués en usine pour boites de branchement en béton sur canalisations d’assainissement).

Boite de branchement composée des éléments suivants :

- Un élément de fond, constituant la chambre inférieure de I'ouvrage, assemblé avec la partie
amont et la partie aval de la canalisation. Elément de section circulaire ou carrée avec cunettes
et banquettes ;

- Un ou plusieurs éléments droits (allonge), ils pourront éventuellement assurer le branchement
d’autres canalisations ;

- Un dispositif de fermeture constitué d’un tampon fonte classe B125 avec cadre, a remplir du
méme matériau que le revétement qui I'entoure
L’ensemble compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Profondeur variable suivant niveau du réseau.
Localisation : suivant plan de principe.

3.3.5 Caniveau a grille
Fourniture et scellement d’un caniveau en éléments emboitables préfabriqués en béton de polyester,
classe B125, hauteur hors-tout 150 mm comprenant :

- Profils d’ancrages latéraux,

- Rehausse éventuelle,

- Pour les zones piétonnieres, grille caillebotis galvanisée verrouillée, maille suivant
réglementation des personnes a mobilité réduite (PMR),

- Accessoires de raccordement,
- Pose sur semelle en gros béton.

Localisation : au droit de seuils du batiment créé suivant plan de principe.

3.3.6 Regard de visite
La pose des regards est conforme aux articles V.7.4 et V.11 du fascicule 70.
Regards de visite @ 800 jusqu’a profondeur du fil d’eau, conforme a la norme NF P 16-342 (Eléments
fabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement).
Regards de visite, comprenant :
- Elément de fond avec cunette hauteur 400 mm minimum ;
- Eléments droits diameétre 800 mm, hauteur utile suivant besoins ;
- Rehausse sous cadre, épaisseur 100 a 250 mm, suivant mise a niveau ;
- Tampon fonte @ 600 mm sur cadre carré fonte, classe B125 ;

L’ensemble de profondeur variable suivant niveau du réseau.
lIs seront équipés d’échelon en acier galvanisé et crosse de maintien si la profondeur est supérieure a

1,30 m.

Localisation : suivant plan de principe.
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3.3.7 Structure réservoir sous espace vert

Une partie de la rétention des eaux pluviales sera réalisée par une structure réservoir d’une capacité
de 40 m? de rétention utile.

Elle sera réalisée en casier de rétention bénéficiant d’'un Avis Technique du CSTB en cour de validité :
- Lafourniture et la mise en ceuvre d’un géotextile de protection en fond de forme,

- La fourniture et la mise en place de module type nid d’abeille dont I'indice de vide atteint au
moins 95%

- Lafourniture et |la pose de drain collecteur et d’injection principal @ 250 mm en PVC CR 8,

- Lafourniture et pose des regards amonts et avals y compris tampon fonte de classe B125,

- L'ensemble des évents nécessaires au bon fonctionnement de I'ouvrage (remplissage et
vidange),

- Unouvrage de régulation de type 1 simplifié raccordé au réseau existant et dont le débit de fuite
sera limité a 3 litres/ seconde/ hectare.

Localisation : Structure réservoir sous I'espace vert a I'Est de la parcelle suivant plan de principe.

3.3.8 Inspection télévisée
Inspection télévisée par déplacement gravitaire a I'intérieur des canalisations, d’'une caméra émettant
sur un écran extérieur en circuit fermé et comprenant :

- Mise en situation;

- Nettoyage éventuel du réseau par hydrocurage si nécessaire ;

- Transit de la caméra dans la canalisation ;

- Emission sur écran pour vision de I'image ;

- Prise de photos d’observations particuliéres avec leur identification et localisation ;

- Repli du matériel, y compris main d’ceuvre, fourniture d’énergie électrique et toutes sujétions.

Localisation : Inspection des canalisations eaux pluviales posés.

3.4 ASSAINISSEMENT EAUX USEES

3.4.1 Terrassement en tranchée

Fouille en tranchée ; profondeur minimale : 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Si
cette prescription ne peut étre respectée, la génératrice supérieure des tuyaux sera bétonnée.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des
eaux d’infiltration, etc.

Terre jetée sur un seul c6té en cordon.
Facon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.
Blindage des tranchées de plus de 1,30 m de profondeur.

Enlévement de toutes les poches de terrain de mauvaise qualité et remplacement par du sable gros
pilonné.
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L’épaisseur du lit de pose est conforme a I'article V.7.3 du fascicule 70.

Localisation : suivant plan de principe.

3.4.2 Fourniture et Pose de Canalisation

Fourniture et pose de canalisations en PVC — CR4 ou CR8 (polychlorure de vinyle allégé) posées en
tranchée pour les trongons devant rester étanches.

Canalisations conformes a la NF T 54-013 (tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations
d’évacuation sans pression des eaux domestiques), y compris calage, facon des joints a la colle, coudes,
culottes, branchements.

La réalisation de I’assise est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.

Les canalisations seront posées sur un lit grain de riz 2/6 sur toute la largeur de la fouille et d’'une
épaisseur de 10 cm. En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, le lit de pose
sera sans plus-value, enveloppé d’un géotextile.

Le profil en long radier des canalisations devra étre conforme au profil prescrit. S’il y a lieu de drainer le
fond de fouille, I'entrepreneur mettra en place sous le lit de sable, une couche de matériaux drainants
20/40. L'épaisseur de la couche de matériaux drainants sera définie en accord avec le maitre d’ceuvre
et n’entrainera pas de plus-value.

Aprés exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente fixée au projet
et en informe le maitre d’ceuvre pour qu’il la vérifie lui-méme, s'il le juge utile.

Les tuyaux seront posés conformément a I'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG.
lIs seront posés a pente nulle pour les sections destinées a la rétention d’eau pluviale avant infiltration.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans |'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Sauf impératif de chantier, et aprés accord du maitre d’ceuvre, les tuyaux seront toujours posés en
partant de I'aval vers 'amont pour permettre de disposer en permanence de I'exutoire, I'about femelle
étant tourné vers 'amont.

A chaque arrét de chantier, les extrémités des canalisations en cours de pose seront soigneusement
obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

En regle générale et sauf prescriptions particuliéres du maitre d’ceuvre, dictées par la nature des sols,
par exemple, I'enrobage des conduites sera réalisé en grain de riz jusqu’a 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure.

Essais COPREC a la charge du présent lot.

Localisation : réseau EU suivant plan de principe

C.C.T.P.
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3.4.3 Remblaiement de tranchée
La réalisation du remblai est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.
Mise en place des grillages avertisseurs correspondants a chaque type d’ouvrages enterrés

Mise en ceuvre du remblai par couches de 20 cm compactées successivement avec la terre des fouilles,
purgée des pierres, débris, etc.

Compactage donnant 95 % au moins du Proctor modifié.

Localisation : suivant plan de principe.

3.4.4 Regards de branchement

En béton fabriqué en usine, jusqu’a profondeur du fil d’eau, conforme a la norme NF P 16-343 (Eléments
fabriqués en usine pour boites de branchement en béton sur canalisations d’assainissement).
Boite de branchement composée des éléments suivants :

- Un élément de fond, constituant la chambre inférieure de I'ouvrage, assemblé avec la partie
amont et la partie aval de la canalisation. Elément de section circulaire ou carrée avec cunettes
et banquettes ;

- Un ou plusieurs éléments droits (allonge), ils pourront éventuellement assurer le branchement
d’autres canalisations ;

- Un dispositif de fermeture constitué d’un tampon fonte classe B125 avec cadre, a remplir du
méme matériau que le revétement qui I'entoure

L’ensemble compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Profondeur variable suivant niveau du réseau.
Localisation : suivant plan de principe.

3.4.5 Regard de visite

La pose des regards est conforme aux articles V.7.4 et V.11 du fascicule 70.

Regards de visite @ 800 jusqu’a profondeur du fil d’eau, conforme a la norme NF P 16-342 (Eléments
fabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement).

Regards de visite, comprenant :
- Elément de fond avec cunette hauteur 400 mm minimum ;
- Eléments droits diameétre 800 mm, hauteur utile suivant besoins ;
- Rehausse sous cadre, épaisseur 100 a 250 mm, suivant mise a niveau ;
- Tampon fonte @ 600 mm sur cadre carré fonte, classe B125 ;

L’ensemble de profondeur variable suivant niveau du réseau.
lIs seront équipés d’échelon en acier galvanisé et crosse de maintien si la profondeur est supérieure a

1,30 m.

Localisation : suivant plan de principe.




NO
17-0014 LOT 01 : TERRASSEMENTS/ VRD Page 33
DCE CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE DU C.C.T.P
GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33) T
3.4.6 Piquage sur regard existant

Cette prestation comprend les sujétions de raccordement a un regard existant soit :

La démolition du revétement de surface,

Les fouilles y compris I'évacuation des déblais en décharge,

Le percement du regard par tous moyens appropriés (carotteuse, burin pneumatique...),
Le scellement du piquage en canalisation PVC avec du béton hydrofuge,

Le remblaiement en matériau d’apport et soigneusement compacté.

Localisation : suivant plan de principe

3.4.7

Séparateur a graisse et a fécules

Fourniture et pose d’un séparateur de graisses et a fécules, dimensionné pour 180 repas par jour.
La prestation comprend :

Les terrassements complémentaires y compris pompage éventuel,
La fourniture et la pose du séparateur,

La fourniture et la mise en place des évents,

Les accessoires : raccords, rehausses, tampons de fermeture,
Alarme a graisses,

Colonne de vidange,

Kit d’aspiration,

Dispositifs de fermeture par cadenas,

Dalle de lestage y compris ancrage,

Les remblais périphériques selon les prescriptions du fabricant,
Dalle de répartition,

Les raccordements en canalisation fonte entre sortie cuisine et séparateur,
La mise en service

Remarque : la ventilation du regard de répartition devra remonter le long de la fagade.

3.4.8

Localisation : séparateur a graisse suivant plan de principe.

Inspection télévisée

Inspection télévisée par déplacement gravitaire a I'intérieur des canalisations, d’'une caméra émettant
sur un écran extérieur en circuit fermé et comprenant :

Mise en situation ;

Nettoyage éventuel du réseau par hydrocurage si nécessaire ;

Transit de la caméra dans la canalisation ;

Emission sur écran pour vision de I'image ;

Prise de photos d’observations particuliéres avec leur identification et localisation ;

Repli du matériel, y compris main d’ceuvre, fourniture d’énergie électrique et toutes sujétions.

La prestation comprend également les essais d’étanchéité par mise en charge de trongons entre deux
regards : les fuites devront étre inférieures au 1/100°™® du volume de la canalisation et des regards.
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3.5

Localisation : Inspection des canalisations eaux usées posés.

RESEAUX DIVERS

3.5.1 Terrassements en tranchée

Réalisation des terrassements pour les tranchées et passages des réseaux divers enterrés.

Réalisation a I’engin mécanique ou a la main des tranchées nécessaires notamment pour :
- Adduction d’eau potable (AEP)
- Réseau de chauffage
- Distribution Gaz
- Courant Fort (CFO)
- Courant Faible (Cfa)

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans toute la mesure du possible. Le fond des
tranchées sera dressé soigneusement et expurgé des gros éléments.

Dans le cas de tranchées communes a plusieurs réseaux, les distances réglementaires entre les diverses
canalisations et fourreaux devront étre respectées.

La profondeur des tranchées sera telle que la couverture au-dessus de I'enrobage des conduites sera au
minimum de 1,00 m sous chaussée, 0,80 m dans les autres cas. Pour les canalisations sous chaussée
dont la profondeur est inférieure a 1m, elles seront protégées par un enrobage béton.

La finition de surface sera identique aux revétements existants.

Localisation : suivant plan de principe.

3.5.2 Remblaiement des tranchées

Mise en ceuvre des remblais de tranchées par apport de tout-venant de carriére, non traité, de
granulométrie adaptée a la nature de I'ouvrage enterré et arasé au niveau de la plate-forme, au-dessus
de I’enrobage des canalisations.

Remblaiement par couches horizontales de 0,20m d’épaisseur, compactées avec un matériel de
puissance approprié a la nature du terrain sans provoquer aucun dommage ni dégradations aux
ouvrages.

Le remblaiement s’effectuera en grave 0/31,5 soigneusement compacté pour atteindre une densité
séche égale a 95 % de I'OPM.

Enrobage des réseaux par lit de concassé grain de riz 2/6 et mise en ceuvre des dispositifs de protection
et de repérage réglementaire suivant nature des réseaux (grillages avertisseurs).

Localisation : Remblaiement des tranchées décrites ci-avant.

C.C.T.P.
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3.6 ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP)

3.6.1 Canalisation adduction eau potable

Fourniture et pose tuyau polyéthylene semi-rigide, spécial eau potable, posé en tranchée hors gel,
dressement du lit de pose, suivant prescriptions du § 3.5, raccord et grillage avertisseur bleu.
Ces travaux comprennent :

- Lafourniture et pose de canalisation P.E.H.D. pour I'AEP, I'eau froide (EF) et I’eau froide adoucie
(EFA) diametre suivant dimensionnement lot Plomberie

- Essais, ringage pour mise en service, fourniture d’un rapport par un laboratoire agrée.
- Analyse potabilité de I'eau par laboratoire type IEEB.

Localisation : Alimentation en eau potable suivant plan de principe VRD

3.6.2 Regard avec vanne

Fourniture et pose de regards en béton préfabriqué 50 x 50 minimum avec vanne d’arrét et accessoires
de raccordement sur canalisation fonte ou PEHD y compris tampon fonte classe B125 sur cadre acier, a
remplir du méme matériau que le revétement qui I'entoure

Y compris raccord en T et vanne d’arrét quart de tour.

Ce regard sera posé sur un béton de propreté.

Localisation : regards avec vanne suivant plans de principe VRD.

3.7 RESEAU DE CHAUFFAGE

3.7.1 Canalisation chauffage

Canalisations de chauffage posées en tranchée hors gel, dressement du lit de pose, suivant prescriptions
du § 3.5, grillage avertisseur violet.

Remarqgue : la fourniture, la pose et les raccordements des canalisations sont a la charge du lot
Chauffage.

Localisation : suivant plan de principe VRD

3.8 DISTRIBUTION GAZ

3.8.1 Canalisation gaz

Fourniture et pose tuyau polyéthyléne semi-rigide, spécial gaz, posé en tranchée hors gel, dressement
du lit de pose, suivant prescriptions du § 3.5, raccord et grillage avertisseur bleu.
Ces travaux comprennent :

- Lafourniture et pose de canalisation P.E.H.D. diameétre suivant dimensionnement lot Plomberie
- Essais, rincage pour mise en service, fourniture d’un rapport par un laboratoire agrée.
- Analyse potabilité de I'eau par laboratoire type IEEB.
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Localisation : Alimentation en gaz suivant plan de principe VRD

3.8.2 Fouille de raccordement principal

Fouille pour raccordement principal suivant prescriptions du concessionnaire et du § 3.5, dressement
du lit de pose, raccord et grillage avertisseur jaune.

Localisation : Fouille en limite de propriété.

3.9 COURANTS FORTS (CFO)

3.9.1 Fourreaux TPC

Fourniture et pose en tranchée suivant prescriptions du § 3.5 de fourreaux TPC annelé avec aiguille de
tirage, y compris dressement du lit de pose, calage et grillage avertisseur rouge.

Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m par rapport au niveau fini et seront bouchés a leurs
extrémités dans I'attente de leur utilisation.

- Fourreaux TPC @ 160 mm pour I'alimentation de I’extension,
- Fourreaux TPC @ 110 mm pour I'alimentation du batiment existant.

Localisation : fourreaux suivant plans de principe VRD

3.9.2 Chambre de tirage
Correspond a la mise en place de chambres normalisées et préfabriqués.

Cette prestation comprend notamment :

- Les fouilles supplémentaires en dehors du profil de la tranchée et leur évacuation en décharge
définitive agréée par le maitre d’ceuvre,

- Lafourniture et la mise en place d'éléments préfabriqués,

- La fourniture et la mise en place par gougeonnage du dispositif béton de couronnement du
regard, la fourniture et la mise en place du dispositif de fermeture et de son cadre en fonte 125
kN, sa mise a la cote définitive, le remblai autour de la magonnerie en grave 0/20 y compris sa
fourniture et le compactage soigné jusqu'au niveau final projeté.

Localisation : Chambres de tirage suivant plan de principe VRD.

3.10 COURANTS FAIBLES

3.10.1 Fourreaux

Fourreau en tube de polychlorure de vinyle rigide @ 42/45 mm, agréé pour cet usage. Assemblage par
collage, peigne.

Pose sur une couche de sable fin de 5 cm et enrobage de 10 cm mini. Grillage vert a 30 cm au-dessus.
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3.11

Cablage et raccordements a la charge du concessionnaire.

Localisation : fourreaux suivant plans de principe

3.10.2 Chambre de tirage

Correspond a la mise en place de chambres normalisées et préfabriqués pour France Télécom type LOT.
Cette prestation comprend notamment :

- Les fouilles supplémentaires en dehors du profil de la tranchée et leur évacuation en décharge
définitive agréée par le maitre d’ceuvre,
- Lafourniture et la mise en place d'éléments préfabriqués,

- La fourniture et la mise en place par gougeonnage du dispositif béton de couronnement du
regard, la fourniture et la mise en place du dispositif de fermeture et de son cadre en fonte 125
KN estampillé FT, sa mise a la cote définitive, le remblai autour de la magonnerie en grave 0/20
y compris sa fourniture et le compactage soigné jusqu'au niveau final projeté.

Localisation : chambres suivant plans de principe

3.10.3 Aiguillage

Le présent lot devra I'aiguillage de I'ensemble des fourreaux au « furet » avec la fourniture et la pose
des bouchons normalisés.

L’entreprise fournira également les fiches de mandrinage de chaque chambre.

ECLAIRAGE EXTERIEUR

3.11.1 Fourreaux TPC + Ciblette Cuivre + Cable

Fourreaux TPC annelé @ 63 mm avec aiguille de tirage, pose en tranchée, y compris dressement du lit de
pose, calage et grillage avertisseur rouge et coude de remontée.

Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m par rapport au niveau fini.

La mise a la terre des éclairages extérieurs sera assurée par la pose, en fond de fouille, d’un cable en cuivre
nu de 25 mm? de section.

Fourniture et tirage de cable type RO2V y compris raccordement.

Localisation : alimentation du candélabre situé au niveau du terre-plein a coté place PMR.

3.11.2 Massifs
Cette prestation comprend pour le massif de fondation :
- Les terrassements nécessaires avec évacuation de déblais excédentaires en décharge fournie
par l'entreprise ;
- Le coffrage et le décoffrage ;
- La fourniture a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre du béton armé C20/25 ainsi que toute main-
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d’ceuvre, toutes fournitures et sujétions pour I'aménagement des réservations nécessaires au
passage des cables et a la mise en place des tiges de scellement devant recevoir le futur
candélabre.

- Lafourniture et la pose des tiges d'ancrage
- Finitions « pointe de diamant ».

Localisation : Massif de candélabre.

3.11.3 Candélabres
Cette prestation comprend pour le candélabre :
- Lafourniture de la semelle, du mat, hauteur 4,00 m, du luminaire type suivant modele ci-dessous

et de tous les équipements permettant le bon fonctionnement du candélabre (coffret de
raccordement, ballast, cablage,), le transport,

- La posey compris toutes les sujétions d’utilisation d’engin de levage,

- Tous les essais nécessaires et utiles pour I'établissement du document de garantie de bon
fonctionnement

- Lamise en ceuvre des protections nécessaires.
- Lafourniture et pose de candélabre. Niveau d’éclairement a assurer de 20 lux sur cheminement.

- La validation du modele, sur présentation d'échantillon, par le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre.

Localisation : candélabre situé au niveau du terre-plein a c6té place PMR.

3.12 AMENAGEMENT DES SURFACES, VOIRIES, PARKING, CHEMINEMENTS PIETONS

3.12.1 Généralités

Les travaux comprendront I’exécution de tous les ouvrages de voiries, ainsi que tous les ouvrages tels
que bordures, caniveaux.
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L'implantation des voiries devra correspondre parfaitement aux tracés des plans.

Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies devront toujours étre
adaptées a la nature et a la compression du sol, a I'emplacement ainsi qu’aux surcharges que les
différents types de sols auront a supporter.

La chaussée sont destinées uniquement au garage et a la circulation lente des voitures de tourisme.

Classe de trafic : T6+ (voirie desservant des lotissements)

3.12.2 Controles et essais
L’entreprise devra prévoir des essais sur les couches de forme des voiries, parkings et trottoirs.

Essais a la plaque sur les couches de forme au moins tous les 500 m? avec les valeurs minimales :
-  EV22=50MPa
- EV2/EV1<2

Essais de plaque a prévoir également pour les futurs supports des dallages des batiment et des
cheminements extérieurs en béton, respectivement :

- kw250 MPa/m
- kw=>30MPa/m

Réception des couches par mesure au Gamma Densimeétre pour une compacité minimale a I'Optimum
Proctor Modifié de 95%.

3.12.3 Bordures béton préfabriquées
Fourniture et pose de bordures et caniveaux béton préfabriqués :
- Bordures type T2 en fond de place de parking et en séparation avec trottoir/ espaces verts,

- Bordures type P1 en recoupement des trottoirs, entrées charretieres et en séparation contre-
allée/ espaces verts,

Les travaux comprennent :
- Semelle en béton de gravillon au dosage de 250 kg CLK 35, épaisseur 10 cm, dessus taloché,
- Pose de bordure et caniveau au mortier moyen avec solin de calage ;

- Rejointoiement au fer au mortier gras, soigneusement arasé ; joints tous les 10 m environ, garnis
de produits bitumineux.

Localisation : suivant plans de principe.

3.12.4 Voirie et parc de stationnement

Suivant analyse du rapport d’étude géotechnique et apres décapage de la plate-forme provisoire :
- Couche et réglage de fond de forme en tout venant 0/80 sur 35 cm d’épaisseur mini,
- Géotextile a bords relevés sur fond de forme dressé et compacté,

- Couche de fondation en grave GNT 0/20 épaisseur mini : 30 cm,
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Mise en place d’une couche de roulement en béton bitumineux 0/10, épaisseur de 6 cm mini.

La mise en ceuvre des couches devra étre appliquée dans les régles de I’art, c'est-a-dire les GTR 92.

Localisation : Voirie suivant plans de principe

3.12.5 Cheminement piéton béton balayé

Suivant analyse du rapport d’étude géotechnique et apres décapage de la plate-forme provisoire :

Géotextile a bords relevés sur fond de forme dressé et compacté,

Remblaiement, couche et réglage de fond de forme en tout venant 0/80 suivant profil en travers,

Couche de fondation en grave GNT 0/20 épaisseur mini : 30 cm.

12 cm de béton dosé a 350 kg/m3, aspect et finition balayé, coffrage latéral soigné et toutes

sujétions de mise en ceuvre avec pente vers les espaces verts.

L’'ensemble des couches sera mis en ceuvre suivant les régles de I'art, c'est-a-dire les GTR 92.

L'entreprise prévoira les sciages tous les 4 a 5m maximum, avec des surfaces inférieures a 25 m?. Un
rapport de 1 a 1.5 sera respecté. Les reprises de bétonnage seront marquées par des joncs PVC.
Le plan de sciage et un plan de calepinage seront proposés a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Localisation : Voirie suivant plans de principe

3.12.6 Circulations en grave stabilisée

Suivant analyse du rapport d’étude géotechnique et apres décapage de la plate-forme provisoire :

Géotextile a bords relevés sur fond de forme dressé et compacté,
Couche et réglage de fond de forme en tout venant 0/80 sur 15 cm d’épaisseur minimum,
Couche de fondation en grave GNT 0/20 épaisseur mini : 15 cm,

Une couche de sable concassé 0/6,3 (teneur en élément < 0,08 mm entre 10 et 20%, ES > 2, Ip =

20) épaisseur : 1 cm

L’ensemble des couches sera mis en ceuvre suivant les régles de I'art, c'est-a-dire les GTR 92.

Localisation : Circulations suivant plans de principe

3.12.7 Enrochement de talus

Aprés décapage et reprofilage du talus en risberme :

Fourniture et mise en place d’un géotextile clouté sur le talus,

Fourniture et pose d’un drain en pied et derriére I'enrochement,

Mise en place du premier lit d’enrochement ancré en pied de talus (blocs les plus gros),
Fourniture et mise en place d’enrochement par lits successifs jusqu’en haut du talus,

Pierre métamorphique non gélives, blocométrie retenue 600/800.




No

17-0014 LOT 01 : TERRASSEMENTS/ VRD Page 41

CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE DU

DCE GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33)

C.C.T.P.

Localisation : enrochement du talus Est entre le batiment projeté et la route de Fargues suivant plan de
principe.

3.12.8 Espaces verts

Aprés décapage de la piste de chantier provisoire et reprofilage de la plate-forme, mise en place de la
terre végétale sur une épaisseur de 20 cm dans les endroits destinés a cet effet.

La terre végétale devra étre épierrée finement et purgée de tout élément dont le diametre est supérieur
a 20 mm.

Engazonnement rustique des zones d’espaces verts a raison de 30 g/m? minimum, avec un mélange
horticole résistant aux piétinements et a 'ombre et nécessitant peu d’entretien et peu d’arrosage.

Localisation : sur au pourtour des zones impactées par les travaux.

3.13 OUVRAGES DIVERS

3.13.1 Cl6tures métalliques rigides

Repose de clotures métalliques réalisées a partir de panneaux rigides en treillis soudé, teinte RAL dito
cl6ture existante.

Mailles serrées 200 x 50 mm environ, diamétre des doubles fils horizontaux de 6 mm et fils verticaux a
5 mm minimum.

Les poteaux de la cl6ture seront directement fondés au sol entre les différentes parcelles comprenant :
- Les fouilles y compris évacuation des déblais en décharge,

- la fourniture et le scellement des montants en tube, hauteur dito cloture existante, dans des
plots gros béton,

- le remblaiement au pourtour des montants.

Localisation : raccordement de la cloture existante a I’Est du projet, fermeture entre le batiment existant
et le projet cOté acces élémentaire suivant plan de principe.

3.13.2 Peinture marquage au sol

L’entreprise réalisera le marquage au sol des éléments suivants :
- Limites avec places de parc automobile
- les sigles handicapés sur les places de parc automobile
- Passages et circulations piétonnes

Travaux suivant les préconisations ci-dessous :
- Le nettoyage du support et le prémarquage
- le marquage de couleur blanche rétro réfléchissant avec microbilles traitées homologuées
- Le marquage avec de la peinture a durée de vie homologuée de 48 mois et garantie de 24 mois
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Localisation : suivant plans et reperes du Maitre d’ceuvre.

3.13.3 Bande de guidage

Mise en ceuvre de bandes de guidage en résine sur cheminement suivant prescriptions du fabricant
comprenant :

- La préparation du support (nettoyage, attendre une quinzaine de jours aprés la pose du
revétement de surface),

- La préparation et I'application du lit de colle,

- La pose de la bande de guidage en résine, couleur contrastée avec le revétement support.

Un échantillon du produit devra étre présenté a la Maitrise d’ouvrage et a I'équipe de Maitrise d’ceuvre
pour validation.

Localisation : suivant plans de principe.

3.14 PLAN DE RECOLEMENT

Avant la date de réception des travaux, I’entrepreneur fournira le plan de recollement comprenant le réseau
eaux pluviales, le réseau d’éclairage, les réseaux divers, les surfaces engazonnées... pour donner un état exact
des travaux réalisés.

Le plan de récolement est considéré comme un document essentiel.

A titre indicatif, le plan de récolement des réseaux eaux pluviales et eaux usées indiquera :
- Limplantation des regards avec les cotes fil d’eau des collecteurs et leurs profondeurs,
- Limplantation des boites de branchements avec leur profondeur,
- Le diametre, nature et type des diverses canalisations posées,

- Les fiches techniques des produits, matériaux et matériels, etc.

Le plan de récolement devra étre fourni en un original reproductible et deux tirages. |l sera établi sur
ordinateur, une échelle de 1/200.

Le nombre d’exemplaires est fixé au CCAP et CCTP communs a tous les lots.

3.15 PSE1

3.15.1 Réfection parc de stationnement
L’option consiste a réfectionner la totalité du parc de stationnement sud-Est en y incluant :
- La démolition du revétement existant suivant article 3.2.5 « Démolition »,
- la pose de bordures type T2 suivant article 3.11.3 « Bordures béton préfabriquées »,
- le revétement de surface en enrobé suivant article 3.11.4 « Voirie et parc de stationnement »,
- le marquage au sol suivant article 3.12.2 « Peinture marquage au sol ».
- le balisage du cheminement suivant article 3.12.3 « Bande de guidage ».

Localisation : suivant plans de principe




