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1 - Objet du marché.

Le présent marché a pour objet de définir les modalités d’intervention du maitre d’ceuvre telles que
définies par la loi (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018).

Cette intervention portera sur : une mission partielle de maitrise d’ceuvre pour des opérations relatives
a des travaux de voirie et réseaux sur le territoire de la Commune de Carignan de Bordeaux.

1.1 Catégorie d’ouvrage.
La mission de maitrise d’ceuvre porte sur des ouvrages de type : Infrastructure.

1.2 Structure du marché
La présente consultation ne fait pas I’objet d’allotissement au sens de ’article L. 2151.1 du Code de
la Commande Publique. Les prestations donneront lieu a un marché unique.

1.3 Missions de maitrise d’ceuvre
La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément au Code de la Commande Publique, articles
L 2410-1 a L 2432-2.

La mission confiée au maitre d’ceuvre comprendra les éléments de mission suivants :

v’ Etudes d’avant-projet (AVP),

v Etudes de projet (PRO) (DCE) (BPU, DQE et CCTP sur la base des plans AVP),
v ACT,

v VISAS (plans d’exécution établis par I’entreprise),

v DET,

v AOR,

v OPC.

2 - Conditions d’exécution de la mission de maitrise d’ceuvre.

2.1 Délais d’exécution de la mission
L’exécution est prévue des la signature de I’acte d’engagement.

2.2 Mode de dévolution des travaux
Les marchés de travaux associés a la présente mission de maitrise d’ceuvre feront I’objet du mode de
dévolution choisi par le maitre de I’ouvrage.

2.3 Coordination SPS
L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de la loi n°
93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et aux décrets d’application 94-1159 du 26 décembre 1994 et 95-543 du 4 mai 1995.
A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera confiée
a un organisme agréé.
Le maitre d’ceuvre assistera le maitre de I’ouvrage en préparant le cahier des charges support a la
consultation pour le choix du coordonnateur SPS.
Le coordonnateur sera désigné ultérieurement en application de I’article R 4216-1 et suivant du Code
du travail par le maitre d’ouvrage.
Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est rémunéré par le maitre

d’ouvrage.
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L’intervention du coordonnateur se fera dans le cadre des conditions définies par les décrets
n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (section3) et n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

2.4 Ordonnancement Pilotage et Coordination
La réalisation des prestations décrites dans 1I’élément de mission OPC est confiée au maitre d’ceuvre.

2.5 Désignation des sous-traitants en cours d’exécution du marché

Dans le cas ou la demande d’acceptation est présentée aprés la conclusion du marché, le titulaire
remet, contre récépissé, au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande
d’avis de réception, une déclaration spéciale comportant les mentions définies a I’article L 6 du Code
de la Commande Publique dont une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics (les interdictions de soumissionner aux marchés et
accords-cadres définies aux articles 2143-6 a 2143-10 du Code de la Commande Publique
s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 38 de 1’ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée et de ’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005).

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, la déclaration
spéciale devra étre accompagnée des piéces suivantes :

- Les mémes piéces que celles demandées au Titulaire du marché lors de la consultation.

3 — Piéces constitutives du marché

Les picces constitutives du marché sont les suivants, par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :

v’ L’acte d’engagement (ATTRI1) et ses annexes,

v La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

v’ Le présent Cahier des Clauses Administrative Particuliéres (C.C.A.P.),
v Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T .P.),

v’ Le mémoire technique.

b) Piéces générales :

v Le Code de la Commande Publique,

v Le Cahier des Clauses Administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I’arrété du 16 septembre 2009,

v" Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois Mo
études) :

- Annexe n° 1 : travaux de génie civil,
- Annexe n° 2 : travaux de batiment.

v" Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS — DTU) énumérés a
I’annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de 1’économie, des finances et de la
privatisation.

4 — Prix et réglement des comptes

4.1 Prix
Les prix du présent marché sont établis hors TVA.
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4.2 Caractéristiques des prix.
Les prestations faisant 1’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations
de I’acte d’engagement.

4.3 Forfait de rémunération
Ce taux forfaitaire est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme
mission.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I’opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo
des études. L’avenant permettant de fixer le colit prévisionnel de I’ouvrage fixe le forfait définitif de
rémunération.
Le cofit prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d’ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I’ouvrage.
L’engagement du maitre d’ceuvre intervient a ’issue du projet PRO sur la base de 1’estimation
définitive du colit prévisionnel des travaux.

L’estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de S %.
Seuil de tolérance = coiit prévisionnel des travaux X (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d’ouvrage le lui demande.

Coiit de référence des travaux a P’issue de la consultation des entreprises.
Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colit de référence des travaux.

Respect de I’engagement du maitre d’ceuvre.
Le respect de I’engagement du maitre d’ccuvre s’apprécie sur le coiit global de référence et non lot

par lot.

4.4 Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date a laquelle
le candidat a fixé son prix dans I’offre (date de remise des offres du reglement de consultation) ; ce
mois est appelé « mois zéro ».
Le taux d’honoraires de MOE est ferme.

4.5 Echéancier de paiement des acomptes.
L’échéancier des paiements obéira au tableau ci-apres :

AVP 100 % Aprés I’approbation par le maitre d’ouvrage de I’¢lément achevé
telle que précisée a I’article 5.2.3 du C.C.A.P.

PRO 100 % Apreés ’approbation par le maitre d’ouvrage de 1’élément achevé
telle que précisée a I’article 5.2.3 du C.C.A.P.

DCE 100 % Aprés la réception par le maitre d’ouvrage du dossier de
consultation des entreprises.

ACT 100 % Aprés I’exécution de la mission.

VISA 100 % Apres I’exécution de la mission.

DET 90 % A I’avancement du chantier.
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10 % A I’achévement du chantier. B
AOR 20 % Aux opérations de réception.

40 % A la remise des DOE.

20 % Aux levés de réserve.

20 % A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages.
OPC 100 % A I’avancement du chantier

4.6 Modalités de réglement de I’acompte
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, est déterminé dans ’acte d’engagement.

4.7 Montant de I’acompte
Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I’objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a I’article 4.5 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi & partir d’un état périodique
dans les conditions ci-aprés définies :

a) Etat périodigue :

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I’établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique :

Pour I"application de I’article 11 du C.C.A.G. — P.I, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage,
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté, son
projet de décompte périodique.

c) Décompte périodique :
Le décompte périodique établi par le maitre de I’ouvrage correspond au montant des sommes dues
du début du marché a I’expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de
base hors TVA. I est établi 4 partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e [’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées,
o les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents
d’étude et de vérification et calculée conformément aux articles 5 et 6 du présent C.C.A.P.

d) Acompte périodique
Le montant de I’acompte périodique & verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre de
’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent,
2. L’incidence de la TVA,
3. Le montant total de I’acompte & verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2,
ci-dessus, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d’ceuvre.

Le maitre de I’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I’état d’acompte ; s’il modifie le projet du maitre
d’ceuvre, il joint le décompte modifié.
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4.8 Solde :
Aprés constatation de 1’achévement de sa mission dans les conditions prévues & 1’article 8.13, le
maitre d’ceuvre adresse au maitre de 1’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un
projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de 1’ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colit qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre de I’ouvrage, telle que définie a I’article 8.6 du présent C.C.A.P.,

c¢) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du
présent marché,

d) La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I’exécution de I’ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de I’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus,

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de ’ouvrage,

¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur,

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,

¢) L’incidence de la TVA,

f) L’état du solde a verser au titulaire : ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus,

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et 1’état du solde.
Le décompte général devient définitif dés 1’acceptation par le maitre d’ceuvre.

e En cas de cotraitance :
la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde & lui payer directement, déterminé
a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

e En cas de sous-traitance :

v' Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé.

v Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

v Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de ’accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande, ou de ’avis postal attestant que le pli a été refusé oun’a
pas été réclamé.

v’ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

v Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
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v’ Ce délai court & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au
troisiéme paragraphe.

v’ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

v En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

4.9 Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale européenne & son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

4.10 Adresse des demandes de paiement

Les demandes de paiement devront étre adressées en trois exemplaires auprés du maitre de ’ouvrage
et devront étre adressées sur Chorus Pro.

5 — Délai — Pénalités phase « études ».

5.1 Etablissement des documents d’études

5.1.1 Délais :
Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans I’acte d’engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e 1% ¢élément : date de I’accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du marché,
* Autres éléments ou parties d’éléments suivants : ordre de service de démarrage de 1’élément
de mission.

5.1.2 Pénalités pour retard :
En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché
a:

Code Pénalité
AVP 600 € HT
PRO 600 € HT
DCE 800 €HT

Ces pénalités seront appliquées en déduction du montant du forfait de rémunération des éléments de
mission exécutés avec retard, sans mise en demeure préalable.
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5.2 Réception des documents d’études

5.2.1 Présentation des documents
Par dérogation a Iarticle 26 du C.C.A.G. — P.L, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre de ’ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

5.2.2 Nombre d’exemplaires
Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de I’ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires & fournir. Le maitre de I’ouvrage se
réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 1’opération envisagée.

Code p _ - Nombre d’exemplaires

AVP 3 + 1 reproductible + 1 format informatique *
PRO 3 + 1 reproductible + 1 format informatique *
DCE 3 + 1 reproductible + 1 format informatique *

% L’exemplaire format informatique devra étre compatible avec les outils mis en place chez le
maitre d’ouvrage.

5.2.3 Délais
Par dérogation a ’article 10.2 et en application de l’article 27 du C.C.A.G.- PL, la décision par le
maitre de ’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d’études ci-dessus doit intervenir avant ’expiration des délais ci-dessus exprimés en
nombre de semaines calendaires :

Code Délai
AVP 3
PRO 3
DCE 2

Ces délais courent a compter de la date de ’accusé de réception par le maitre de ’ouvrage du
document d’étude a réceptionner

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet & compter de 1’expiration du délai, conformément a I’article 27 deuxiéme
alinéa du C.C.A.G.-P.I. (Acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de 1’ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

5.3 Utilisation des résultats
L’option retenue concernant 1’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
’ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est I’option B telle que définie au C.C.A.G.-P.L

5.4 Arrét de ’exécution de la prestation
Conformément a I’article 20 du C.C.A.G.- P.I., le maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter ’exécution des prestations de MOE au terme de chaque élément de mission, tels que définis
a larticle 1.2 du présent C.C.A.P. a titre d’exemple, cet arrét peut étre consécutif a un montage
financier non abouti (au niveau vote de crédits, etc.). L’élément de mission de MOE engagée sera dit
dans sa totalité au titulaire.
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6 — Résiliation du marché.

6.1 Résiliation du fait du maitre de I’ouvrage
Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie (arrét de I’exécution des prestations en application de
Particle 20 du C.C.A.G.- PI) le marché, conformément a I’article 31.3 du C.C.A.G.-P.1., en tout ou
partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, la résiliation ne donne droit pour le titulaire 4 aucune
indemnité.

6.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers
Il sera fait, le cas échéant, en application des articles 29 a 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. avec les
précisions suivantes :

Le présent marché est résilié dans 1’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.- P.L, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de I’ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a
Iincapacité civile du titulaire (article 30.1 du C.C.A.G.- P.1.), les prestations sont réglées sans
abattement.

Par dérogation a I’article 32 du C.C.A.G.- P.I, le marché pourra étre résilié dans le cas o le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I’objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I’article 7.4 du présent C.C.A.P., ou bien dans le
cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R 2143-
3 &R 2143-15 du Code de la Commande Publique ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D 8222-5 ou D 8222- 4 8 du Code du travail, , il sera fait application aux tords du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

7 — Clauses diverses.

7.1 Conduite des prestations dans un groupement
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans I’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de ’article
3.4.3 du C.C.A.G.- P.I sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.- P.I, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article
32) et les autres cas de résiliation (articles 30, 31 et 33) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants
du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

7.2 Conduite des prestations dans le cadre du marché
La bonne exécution des prestations dépend de la note méthodologique présentée par le titulaire et
essentiellement des personnes qui s’y trouvent nommément désignées pour en assurer la conduite et
si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le titulaire doit en aviser
immédiatement la personne, dans les conditions de I’article 3.1 du C.C.A.G. — P.I, et prendre toutes
les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve par
compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d’en communiquer le nom et les titres
a la personne publique dans un délai de quinze jours a compter de la date d’envoi de I’avis dont il est
fait mention a ’alinéa précédent.
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Le remplagant est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de
deux mois & compter de la réception de la communication mentionnée a I’alinéa précédent. Si la
personne publique récuse le remplagant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre
remplagant et en informer la personne responsable du marché.

A défaut de désignation, ou si ce remplagant est récusé dans un délai de deux mois indiqué ci-dessous,
le marché est résilié dans les conditions prévues a I’article 32 du C.C.A.G.- P.L

7.3 Saisie-attribution
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements auprés duquel serait pratiqué la saisie-attribution du chef du marché et de 'un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché I’intégralité de
la somme pour attribution au créancier saisissant.

7.4 Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est
titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est & jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I’importance de 1’opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existant n’est pas considérée
comme suffisante par le maitre de ’ouvrage, pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable & I’appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant ’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

7.5 Réglement des litiges
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de BORDEAUX est compétent en la matiére.

8 — Dérogations au C.C.A.G. Prestations intellectuelles.

Les dérogations aux C.C.A.G — Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-
aprés du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

- Lrarticle 5.2.1 déroge a Iarticle 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles,
- L’article 5.2.3 déroge aux articles 26.2, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles.
Lu et approuvé par le candidat.

L s svvmes s s s o

Signature et cachet commercial.
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