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DESCRIPTION GENERALE A TOUS LES LOTS

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
Le présent projet concerne I'exécution des travaux de :

REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE CARIGNAN DE BORDEAUX
PATIO (PHASE 2)
24, rue de Verdun - 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

Présentation des offres :
Les offres devront suivre impérativement la trame descriptive du CCTP

Les objectifs a respecter sont les suivants :
- démarrage des travaux : 1 avril 2019
- livraison du batiment : 4 octobre 2019

Toute entreprise soumissionnant s’engage de fait a pouvoir réaliser les travaux
pendant cette période ( disponibilité et personnel suffisant pour arriver au résultat

)

ARTICLE 2 - REPARTITIONS DES LOTS
La répartition des lots est la suivante :

LOT 01 - DEMOLITIONS / GROS OEUVRE
LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE/ SERRURERIE
LOT 03 - COUVERTURE / ZINGUERIE

LOT 04 - MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 05 - MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT
LOT 06 - PLATRERIE

LOT 07 - ELECTRICITE

LOT 08 - CHAUFFAGE / VENTILATION

LOT 09 - CARRELAGE

LOT 10 - PEINTURE / SOLS OUPLES

LOT 11 - FAUX PLAFONDS

ARTICLE 3 - LISTE DES PLANS
Un dossier de plans composé de :

01 - EDL DEMOLITION ( 1/100° ) — format Al

02 - PRO PLAN AMENAGEMENT RDC ( 1/50° ) — format Al

03 - PRO PLAN AMENAGEMENT 1¢ ETAGE ( 1/50° ) — format Al

04 - PRO PLAN DE TOITURE ( 1/100° ) — format Al

05 - PRO COUPES AA — COUPE BB ( 1/50° ) — format Al

06 - PRO COUPES CC — COUPE DD ( 1/50° ) — format A1

07 - PRO FACADE INTERIEURE repére EE ( 1/50° ) — format A3

08 - PRO FACADES (1/100°) - format Al

09 - PRO PLAN PLATRERIE RDC ( 1/50°) — format Al

10 - PRO PLAN PLATRERIE 1¢ ETAGE ( 1/50° ) — format Al

11 - PRO PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE RDC ( 1/50° ) — format Al

12 - PRO PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE 1¢ ETAGE ( 1/50° ) — format Al
13 - PRO PLAN DE PRINCIPE CHAUFFAGE / VENTILATION ( 1/100° ) — format Al
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent C.C.T.P et les plans qui 'accompagnent, ont pour but de faire connaitre le programme
général et le mode de bétir des travaux projetés.

Tous les travaux devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leurs
caractéristiques normalisées ou non, et leur mise en ceuvre, que pour ce qui concerne la disposition
de chacun des éléments du projet, répondre en tous points aux spécifications du présent C.C.T.P.
Tous les ouvrages devront étre conformes aux exigences des textes traitant de la construction en
vigueur au jour de la passation des marchés :

- textes législatifs :
- les lois
- le Code de I'Urbanisme et de I'Habitation
- le Code Civil
- le Code du Travail
- textes réglementaires :
- les décrets
- les Arrétés Ministériels et Interministériels
- les Arrétés Préfectoraux et Municipaux
- les circulaires
- reégles techniques :
- Normes francaises AFNOR
- Documents Techniques Unifiés ( D.T.U)
- les Régles ou Recommandations Professionnelles
- Les Regles ou Recommandations des fabricants

Les entreprises devront s'assurer que leurs ouvrages sont bien conformes aux prescriptions de ces
textes et éventuellement proposer au Maitre d'Oeuvre toutes sujétions permettant de s'y conformer.

Tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait I'objet d'un avis technique accepté par
la Commission Technique de la Section Construction.

Le devis descriptif se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier l'inobservation des prescriptions des documents ci-dessus.

Pour les matériaux et leur mise en ceuvre qui pourraient comporter des indications opposées a celles
des normes ou réglements en vigueur, sans aucune spécification expresse du Maitre d'Oeuvre n'ait
été faite, I'entrepreneur devra toujours lui en référer avant de remettre son prix.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés en conformité avec les prescriptions des documents contractuels définis
par le présent C.C.T.P et le Cahier des Clauses Administratives Particulieres ( C.C.A.P).

Les entreprises ayant été a méme d'obtenir tous renseignements qui leur étaient nécessaires, ils
reconnaissent donc avoir prévu, en plus de ceux décrits aux devis et aux plans, tous les travaux
indispensables dans l'ordre général et par analogie, étant bien entendu qu'ils doivent assurer le
complet achévement des ouvrages conformément aux regles de I'Art de la bonne construction, et ce,
sans gu'ils puissent prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour quelque raison que ce soit.

Les entreprises ne sauront se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché ou de l'appel
d'offres d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non
plus que de tous les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accés, conditions
climatiques en relation avec I'exécution des travaux.

ARTICLE 6 - VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance dans les différents plans.
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Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les dessins, les entrepreneurs
devront s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications diverses prévues au plans et présent C.C.T.P. Dans le cas de doute, ils en référeront
directement au Maitre d'Oeuvre.

Les entrepreneurs ne pourront, d'eux mémes, modifier quoi que ce soit au projet du Maitre d'Oeuvre,
mais ils devront signaler tout changement qu'ils croiraient utile d'y apporter.

lls provoqueront tous renseignements complémentaires sur tout ce qui leur semblerait douteux ou
incomplet, et ils devront compléter, si besoin est, dans les moindres détails, les plans remis avec le
présent C.C.T.P.

Faute de se conformer avec a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs
relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait
entrainer.

ARTICLE 7 - ETAT FINAL DES BATIMENTS

Lorsque les travaux correspondants au présent dossier auront été executés, les batiments devront étre
totalement achevés préts a étre habités ou exploités.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entreprise s'engage donc a mener les travaux a
bonne fin d'exécution sans aucun supplément de prix, autres que ceux qui correspondraient a des
modifications ou compléments décidés en cours de chantier et faisant I'objet d'ordres de service du
Maitre de I'Ouvrage.

Elle s'engage donc a faire tous les travaux préparatoires nécessaires, méme ceux qui ne seraient pas
explicitement décrits au présent C.C.T.P.

Elle s'engage a exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue
des ouvrages prévus ( scellements, liaisonnements, potelets, linteaux, ...), méme si ceux-ci n'étaient
pas explicitement décrits au présent C.C.T.P .

Elle s'engage a exécuter les travaux complets, tous les calfeutrements, retombées de poutres,
liaisonnements entre ouvrages des différents corps d'état, étant réalisés sans hiatus.

En cas de contradiction entre les plans et le descriptif, le Maitre d'ceuvre arbitrera sans appel.
Toutefois ne peut étre considéré comme une contradiction, le fait qu'un ouvrage figurant aux plans ne
soit pas explicitement décrit ou qu'un ouvrage décrit ne figure pas aux plans ; plans et descriptif
forment un tout.

ARTICLE 8 - TROUS - SCELLEMENTS - MENUS OUVRAGES

L'entreprise du lot GROS OEUVRE est tenue d'exécuter tous les scellements, percements et trémies
dans les planchers et parois, ainsi que leur rebouchage, les scellements et les calfeutrements de tous
les corps d'état.

Les réservations seront données par tous les corps d'état, en temps opportun a I'entreprise de GROS
OEUVRE. Leur implantation sera vérifiée aprés exécution par les corps d'état concernés.

L'entreprise d'ELECTRICITE assurera ses propres calfeutrements de conduits et boitiers.

En ce qui concerne les travaux dans les ouvrages existants non modifiés, I'ensemble des réservations,
percements, fourreautages, bouchements, raccords de surfaces sera a la charge du lot ayant besoin
de ces réservations.
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ARTICLE 9 - PLANS DE DETAIL - NOTES DE CALCULS - PLANS D'EXECUTION

Les entrepreneurs devront soumettre au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, avant toute
exécution, les plans et notes de calculs pour contrdle et approbation.

Ces documents seront donnés au moins 20 jours avant la mise en chantier afin que le Maitre d'ceuvre
et le Bureau de Contréle puissent contrdler et rectifier s'il y a lieu ces documents.

Les entrepreneurs seront responsables du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise
tardive de ces documents et des corrections et compléments d'études nécessaires pour leur mise au
point.

ARTICLE 10 - ECHANTILLONS

Les entrepreneurs mettront a la disposition du Maitre d'ceuvre et du Maitre de I'Ouvrage tous les
échantillons nécessaires au choix des matériaux.

Les échantillons choisis seront soigneusement conservés dans le local destiné aux réunions de
chantier.

ARTICLE 11 - NETTOYAGE , GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

Les entreprises devront tenir compte de la réglementation existante et en particulier :
- laloin® 92-646 du 13 Juillet 1992
- la Recommandation n° T2 — 2000 du 22/06/2000 .

Les déchets de chantier sont classés en 3 grandes catégories :

- les déchets inertes ( DI ) : élimination vers décharge de classe 3 ou recyclage avec ou sans
traitement

Ce sont les déchets solides, minéraux, non susceptibles d ‘évolution physico-chimique ou biologique.
lls ne se décomposent pas, ne brilent pas, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres
matieéres avec lesquelles ils entrent en contact d’'une maniére susceptible d’entrainer une pollution de
I'environnement ou de nuire a la santé humaine.

Déchets a potentiel polluant pratiquement nul, non réactifs, non évolutifs, non ou peu solubles

- les déchets non dangereux et non inertes ( ou Déchets Industriels Banals - DIB ):
élimination vers décharge de classe 2, incinération ou recyclage

Ce sont les déchets « non inertes et non spéciaux ». lls présentent les caractéristiques physico-
chimiques assimilables aux déchets ménagers et font donc I'objet des mémes procédés de traitement
gue les DMA (déchets ménagers et assimilés).

Déchets d’emballage : réglementation spécifique = stockage interdit, valorisation obligatoire.

- les déchets dangereux (DD) : élimination vers décharge de classe 1 ou incinération

Ce sont des déchets potentiellement générateurs de nuisances, toxiques et qui doivent faire I'objet de
précautions particulieres pour leur élimination. Certains, tels 'amiante non li¢, sont soumis a des
contrdles et réglementations spécifiques. lls peuvent étre des déchets organiques, des déchets
minéraux liquides ou des déchets minéraux solides.

Collecte via les professionnels et centres de traitement.

Stockage des ultimes en centre de classe 1 ou spécifiqgue (amiante).
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Les divers entrepreneurs devront laisser le chantier propre et exempt de gravois, apreés exécution des
différentes phases de leur intervention.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propre gravats.
En cours de travaux et en fin de chantier, si le nettoyage général des locaux se révélait insuffisant, le

Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter celui-ci par une entreprise spécialisée au frais des
entreprises défaillantes.

ARTICLE 12 - DEPENSES D'INTERET COMMUN

Voir Cahier des Clauses Administratives Particulieres ( C.C.A.P)

ARTICLE 13 - PRECAUTIONS
Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions utiles de protection et de mise en ceuvre , afin

de ne pas détériorer les voiries et I'environnement immédiat, faute de quoi, ils seraient rendus
responsables et devraient en assurer intégralement les réparations .

ARTICLE 14 - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Voir document ci- apres
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LOT 01 - DEMOLITIONS / GROS CEUVRE

DEMOLITIONS :

L'ensemble du chapitre comprend la démolition et I'évacuation des gravois aux décharges publiques
compris droits de décharge si nécessaire.

Prendre toutes précautions pour protéger les existants.

GROS CEUVRE :
Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, dernieres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 12, DTU 13.11, DTU 21, DTU

20.1,DTU 26.1, DTU 64.1

- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur

- Regles N 84 modifiées 95 et NV 65

- Documents Généraux d’Avis Techniques

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise adjudicataire devra impérativement :
- fournir les plans d’exécution des ouvrages a réaliser, ainsi que les notes de calcul, réalisés par un
bureau d’études techniques ; a soumettre a 'avis du Bureau de Contrdle et du maitre d’ceuvre.
ETUDE DE SOL :
- Soltechnic aquitaine

138 avenue d’Aquitaine

33520 BRUGES

Dossier. 16 2093-RS01 - ind A
La présente étude de sol serajointe au dossier d’appel d’offre

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2 ) .

DEMOLITIONS

1.01 - Démolition ou dépose d'ouvrages existants compris toutes sujétions de mise en ceuvre et

évacuation des gravats aux décharges autorisées :

- Dépose de I'escalier bois dans la salle de réunion du RdC

- Suppression de la cheminée en totalité compris souche en toiture

- Dépose du sol + chape dans la salle de réunion, bureau des élus et dégagement 1

- Dépose du revétement de sol des bureaux de I'urbanisme, bureau des élus, bureau du maire,
bureau des services techniques, archives, palier 1 et rangement

- Dépose des cloisons des services techniques + palier 2, rangement R+1, bureau des élus et
urbanisme

- Dépose des dalles 30x30 dans le patio

- Dépose des menuiseries intérieures ( compris placard) pour le bureau des élus, le bureau du
maire (2 U), le dégagement 2 (2 U ), le service technique ( 2 U ), les archives, le local rangement
(2U)

- Dépose des menuiserie extérieur donnant dans le patio pour les archives ( 2 U ), le service
technique, la salle de réunion, I'urbanisme, le bureau des élus, les sanitaires (2 U )

- les éléments divers sur murs et plafonds ( plinthes, luminaires, canalisations, gaines, ....)

pour la zone d’intervention
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GROS OEUVRE

1.02 - Implantation des ouvrages, compris incidence de chaises, piquetage, ....

Installation de chantier, plans d’exécution des ouvrages et honoraires bureau d'études, panneau de
chantier, sanitaires de chantier, bureau de chantier aménagé, cléture de chantier grillagée, ....
Incidence des indications et obligations du CCAP et du PGCSPS

1.03 - Reéalisation d’'un dallage en béton armé compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- fouilles en rigoles ou massifs, reprofilage des fonds , blindage et épuisement d'eau si nécessaire

- béton de propreté a 150 Kg de CPJ 45 coulé en pleine fouille, épaisseur 5 cm minimum

- béton armé classe C 25/30 pour fondations, coffrage, armatures

- libages en béton armé, coffrage, armatures, remblaiement soigné

- travaux de terrassement, compactage soigné, mise a niveau

- mise en place d’un film anti-termites de type TERMIFILM compris relevés

- fourniture et pose d’un isolant de type UNIMAT en 8 cm d’épaisseur

- dallage en béton armé, épaisseur 13 cm compris coulage béton , coffrages , armatures ,
réservations et passage des autres corps d'état , joints sciés , finition brut de régle soigné a la cote
-0.05m, ....

- Sujetions de fondation pour I'escalier

pour le patio couvert

TRAVAUX SUR EXISTANTS :

1.04 - Interventions sur magonnerie existante comprenant :

- surélévation de la téte de magonnerie de 0.20 m toutes sujétions de mise en ceuvre pour coffrage,
ferraillage, coulage, arase haute

= pour arase de la verriére pour le patio couvert.

- piguage des enduits et réalisation d’enduit extérieur de type monocouche, finition dito magonneries
existantes

= pour les arases réhaussées autour du patio, le mur de la salle de réunion de
I'étage coté toiture terrasse

- réalisation de sommier béton pour fixation de :

= |a charpente métallique (6 U)
= ['escalier tout les 50 cm en suivant le limon

voir suivant plan

1.05 - Ouvertures de baie dans maconnerie existante compris toutes sujétions de mise en ceuvre
pour découpe soignée au disque, facon de linteau si nécessaire, traitement des tableaux, raccords
soignés en sol , ....

» pour la porte d’accés a I'extérieur dans le dégagement 2 en 1.01x 2.12(h)

» pour la porte d’'accés au bureau du maire en 1.00x2.10 (h)

= pour une ouverture entre le bureau du maire et la chaufferie en 1.00 x 2.10 (h)
= pour le passage entre la coursive et la repro 2 en 0.95 x 2.04 (h)

voir suivant plan de démolition
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1.06 - Modification de baie existante dans macgonnerie compris toutes sujétions de mise en ceuvre
pour dépose des menuiseries si nécessaire , étaiement , découpe soignée au disque, démolitions ,
facon de linteau et tableaux en béton armé , coffrage , coulage , bouchement , liaisonnement avec
I'existant, raccords soignés en élévations et en sol , ....

TRAVAUX DIVERS :

pour agrandissement de la baie en 0.96 x 2.10 (h) du passage entre le
dégagement 2 et le patio couvert

pour agrandissement de 'ouverture existante en 1.00 x 2.10 ( h ) pour la porte
d’acces au bureau libre RdC et le dégagement 1

pour agrandissement de baies en 1.20 x 2.10(h) entre le dégagement 1 et
I'accueil actuel

pour suppression d’allege pour la baie entre le dégagement 1 et le patio
couvert

pour suppression de l'alléege et agrandissement de baie en 2.24 x 2.10 ( h)
entre la coursive et la salle de réunion de I'étage

pour agrandissement de la baie en 1.00 x 2.10 ( h ) entre I'espace repro 2 et
le dégagement 6

voir suivant plan de démolition

1.07 - Travaux divers compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- Réalisation de seuils compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour la porte d’acces extérieur
dans le dégagement 2

- Contrdle des réseaux existant sous patio et modification si besoin

1.08 - Nettoyage de fin de chantier des abords
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LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE

Prescriptions techniques particuliéres :
CHARPENTE METALLIQUE :

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier le DTU 32.1

- Normes Francaises et Regles de calcul en vigueur

- Reégles N 84 modifiées 95 et NV 65

- Documents Généraux d’Avis Techniques
Tous les ouvrages en acier seront livrés sur le chantier traités par galvanisation a chaud, sauf
prescriptions particulieres.
Les soudures seront particulierement soignées et ponceées.
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir avant toute exécution de ses travaux des plans
et détails d'exécution, ainsi que les notes de calcul, a soumettre a l'avis du Maitre d'ceuvre et du
Bureau de Contréle pour approbation.
Attention, lors des interventions de percage et de trongonnage I'entreprise devra éliminer au fur et a
mesure de la pose les limailles de métal, il ne sera admis aucun point de rouille sur les éléments
prélaqués.

SERRURERIE :

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 37.1, DTU 34.1, DTU 39, DTU
441
- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur
- Documents Généraux d’Avis Techniques

Toutes les menuiseries devant étre mises en ceuvre seront composées a partir de profils acier, la
finition sera conforme aux spécifications définies par le Label "QUALICOAT"

Les profils seront de marque FORSTER.

Les menuiseries acier auront une finition laquée RAL 7035, avec des profils a rupture de pont
thermique.

Les vitrages seront de type isolant basse émissivité Argon, sécurisé feuilleté de type STADIP
44.2 aux 2 faces.

La quincaillerie sera de premiére qualité et conforme aux normes d'essais. Elle sera choisie dans la
gamme de la marque du profil et parfaitement adaptée au type de menuiserie.

La mise en ceuvre des menuiseries dans le gros-ceuvre, ainsi que la mise en ceuvre des vitrages
devront s'effectuer selon les prescriptions définies par les normes en vigueur.

Les parcloses seront fixées directement dans le profil support sans adjonction de clips.

Les portes devront comporter un seuil en aluminium et jet d'eau porte brosse.

Il est demandé a I'entrepreneur de protéger ses menuiseries par des bandes adhésives assurant une
bonne protection aux projections de ciment, platre ou peintures.

L'entreprise fournira un plan d'exécution des menuiseries.

Les serrures fonctionneront sur un organigramme existant.

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.
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L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2) .

CHARPENTE METALLIQUE :

2.01 - Réalisation d’'une ossature porteuse métallique en fer de type IPN compris toutes sujétions de
mise en ceuvre pour :

- Pour la verriére :
- Ossature principale en fer IPN : 2 longueurs de 6.20 m de long sur 2 appuis
- Pose sur sommier réaliser par le lot 01 DEMOLITION / GROS (EUVRE
- 'ensemble des fers traité avec peinture antirouille + 2 couches de peinture
RAL 7035 ( finition soigné )

- Pour la passerelle :

- Ossature principale en fer UPN face vue coté patio en 300 mm 1 longueur de
6.20 m de long

- Muraliére en fer UPN ( jamais visible) de 6.20 m de long sur mur de la salle du
conseil

- Structure secondaire entre la muraliére et 'ossature vue pour support des
solives bois prévues dans le lot 05 MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT (jamais visible)

- Pose sur sommier réaliser par le lot 01 DEMOLITION / GROS CEUVRE

- L’ensemble des fers traité avec peinture antirouille

pour le patio couvert

2.02 - Fourniture et pose d’'un élément de finition métallique laqué noir entre le placo et les panneaux
de Silvatone et en tableau et linteau des portes et fenétres y compris toutes sujétions de mise en
geuvre pour :

- Habillage des tableaux et linteaux en tole métallique sur la largeur des magonnerie (
environ 28 cm) avec un pliage a 90° sur le silvatone de 20 mm

- Démarcation entre le panneau silvatone et la plaque de platre avec un pliage acier
fixation rigide sur le mur existant ( épaisseur du doublage 10 cm) et pliage a 90° en
retour sur le silvatone

- Fixation invisible

- Finition galvanisé a chaud + thermolaquage en RAL 7021

pour les facades du patio couvert munies de panneaux silvatone —
Facade EE

2.03 - Fourniture et pose d’'un structure d’escalier métallique pour support de marche en bois massif
y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- Un limon caché derriére le doublage avec support de marche sur l'aile de 'UPN.
Largeur maximum 80 mm

- Poutre métallique en plafond pour support des suspentes ( filins ) des marches
d’escalier, fixation sur les deux poutres métalliques de soutien de verriéres

- Support métallique ( plateau d’acier de 5 mm) des plateaux de bois massif dim. 34
cm x 130 cm

- Filin de suspension diamétre 14 mm , 3 filins par plateau de marche

- Filin soudé latéralement sur le support de marche

- Main courante en tube acier de 50 x 30 mm avec systéme de fixation type écuyer
sur les filins de suspension.

- Le tube de main courante se retournera au sol en délimitation du carrelage et des
galets polis blanc longueur : 130 cm — 215cm — 130 cm

- Finition thermolaqué en RAL 7021
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Pour I'escalier dans le patio couvert

2.04 - fourniture et pose d’une main courante sur ecuyer y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre pour :

- Main courante en tube acier de50 x 30 mm
- Ecuyer décaler du mur de 5 cm
- Finition thermolaqué en RAL 7021

Pour I'escalier dans le patio couvert

2.05 - Fourniture et pose de garde corps vitré autoportant y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre pour :

- Lisse basse en tube acier métallique 50 x 30 mm en réception du verre
- Lisse haute en tube acier métallique 50 x 30 mm en réception du verre
- vitrage clair sécurisé de type STADIP sur toute la hauteur

pour garde corps de la passerelle du patio couvert
dim. 115x 110 et 480x 110

2.06 - Fourniture d’'un ensemble boite aux lettres couleur aux choix de I'architecte comprenant :

- type aquitaine double face de chez decayeux

- type B10 dimension 724 x 1483 x 380 (LxH x P)

- deux faces — 1 face distribution intérieure - fermeture 4 points
1 face retrait extérieur - fermeture 1 point

- pose en encastré

pour le bureau libre du rez de chaussée
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LOT 03 - COUVERTURE / ZINGUERIE

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants , derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés , et en particulier les DTU 31.1 , DTU 31.2, DTU 40.21 ,
DTU 40.5, DTU 41.2
- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur
- Reégles N 84 modifiées 95 et NV 65
- Documents Généraux d’Avis Techniques

Tous les bois de structure seront de catégorie 1l , ils seront traités fongicide et insecticide .
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'Oeuvre un certificat de traitement d'une station de traitement
agréée, avec garantie décennale .

Dans le cas ou des piéces de bois seraient recoupées sur place , les abouts seraient traités par
badigeonnage a 2 couches au minimum , sur chantier .

Tous les bois seront traités soit classe IV par autoclave , soit classe Il par trempage .

Tous les bois apparents seront rabotés sur toutes les faces vues.

Les pieces métalliques seront traitées anti-corrosion par galvanisation a chaud.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir des plans et détails d'exécution , ainsi que les
notes de calcul avant réalisation des ouvrages .

L’entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément & la réglementation en vigueur.

L'offre de l'entreprise tiendra compte également de I'ensemble des indications et obligations du
P.G.C.S.P.S.

COUVERTURE

3.01 - Fourniture et pose de fenétre de toit motorisée de type Velux Intégra ou équivalent y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- fenétre de toit électrique de type GGU tout confort dimension 94 x118
- volet occultant & 100%

- detecteur de pluie intégré avec fermeture immédiate

- performance acoustique

- création du chevétre

- sujétions d’'étanchéité et raccord de couverture

pour la salle de réunion R+1 (2 U)
pour le bureau libre R+1 (1 U)

3.02 - Reprise ponctuelle suite & la dépose du conduit de cheminée de I'ancien salle de réunion
urbanisme y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- bouchement de I'ancien chevétre avec chevron, voligeage et ou liteaux

- fourniture et pose de tuile dito existant

- fourniture et pose de tuile de rive dito existant scellé au mortier batard avec révision
de toute la rive

pour bureau des adjoints
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3.03 - Reprise totale du faitage de la salle de réunion y compris toutes sujétions de mise en ouevre
pour :

- réalisation d'un faitage magonné avec ventillation sous casson
- scellemnt au mortier batard
- sujétions de reprise et remaniement des tuiles a proximité du faitage

pour faitage entre la toiture terrasse existante et la salle de réunion du R+1
longueur a reprendre : 5.01 ml

3.04 - Remaniement de couverture suite a la réalisation des murs d’arase de la verriére, compris
remplacement des tuiles cassées dito existant sur I'ensemble de la couverture y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre
- fourniture et pose de 2 tuiles a douille + lanterne au dessus du local technique
Pour toutes la toiture de la mairie
ZINGUERIE
3.05 - réalisation de solin d’étanchéité engravé dans la maconnerie autour de la verriére suite a la
réalisation du mur d’arase de la verriére y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
La présente entreprise devra assuré la continuité d’étanchéité entre la pose de la verriére, les arases

magonnées et la couverture

Pour le pourtour de la verriére du patio centrale
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LOT 04 - MENUISERIE ALUMINIUM

MENUISERIE ALUMINIUM :

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 37.1, DTU 34.1, DTU 39, DTU
44.1
- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur
- Documents Généraux d’Avis Techniques

Toutes les menuiseries devant étre mises en ceuvre seront composées a partir de profils extrudés en
alliages d'aluminium, la finition sera conforme aux spécifications définies par le Label "QUALICOAT"
Les profils seront de marque SCHUCO, TECHNAL, KAWNEER, ... , ou de qualité équivalente .
L’entreprise indiquera clairement dans son offre la marque du profil utilisé.

Les menuiseries aluminium auront une finition laquée RAL 7035, avec des profils tubulaires de
70 mm a rupture de pont thermique.

Les vitrages seront de type isolant basse émissivité Argon, sécurisé feuilleté de type STADIP
44.2 aux 2 faces.

Les menuiseries devront répondre aux critéres suivants :
*  Perméabilité a 'air A*2

* Etanchéité a l'eau E*4

* Résistance a la flexion V*A2

La quincaillerie sera de premiére qualité et conforme aux normes d'essais. Elle sera choisie dans la
gamme de la marque du profil et parfaitement adaptée au type de menuiserie.
La mise en ceuvre des menuiseries dans le gros-ceuvre, ainsi que la mise en ceuvre des vitrages
devront s'effectuer selon les prescriptions définies par les normes en vigueur.

Les parcloses seront fixées directement dans le profil support sans adjonction de clips.

Les portes devront comporter un seuil en aluminium et jet d'eau porte brosse.

Les assemblages seront en coupe d'onglet avec équerre monobloc en aluminium extrudé et
obligatoirement collés avec colle structurable a 2 composants.

Suivant le cas la pose sera réalisée sur précadres et tapées en alu brut prévues au présent lot. Les
précadres seront fixés au gros ceuvre, ils ne seront jamais apparents.

Il est demandé a l'entrepreneur de protéger ses menuiseries par des bandes adhésives assurant une
bonne protection aux projections de ciment, platre ou peintures.

Les aciers de fixations tels que cales, rails, corniéres ne seront pas apparents et seront traités contre
la corrosion afin de ne pas provoquer de couple galvanigue.

L'entreprise fournira un plan d'exécution des menuiseries.
Les serrures fonctionneront sur un organigramme existant.
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MENUISERIE ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE en 70 mm :

4.01 - Réalisation d’'un ensemble verriere 1 pente compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

menuiserie aluminium en profils de 70 mm

vitrage isolé sécurité 2 faces maintenu par joints EPDM, parcloses alu

1 chassis bas a commande électrique pour ventilation incorporé dans I'ensemble
verriere, menuiserie a rupture de pont thermique, vitrage isolant sécurité 2 faces
maintenu par joints EPDM avec parclose alu.

1 chéassis de désenfumage incorporé dans I'ensemble menuisé vitré, ouverture vers
I'extérieur, de type EXUBAIE de chez SOUCHIER ou équivalent, vérins, menuiserie
aluminium a rupture de pont thermique , vitrage isolant sécurisé maintenu par joints
EPDM avec parcloses alu, surface utile de 1 m2 minimum, ouverture pour
désenfumage pneumatique et systéme d’ouverture fermeture pour ventilation en
électrique

fixations solides sur maconnerie, facon de solin, bavette, étanchéité sur maconnerie
fixation sur ossature métallique de support

joints d'étanchéité

pour le patio couvert suivant plan de toiture

4.02 - Ensemble porte vitrée a 1 vantail compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

cadre dormant avec seuil alu extra-plat

ouvrant a 1 vantail a la francaise vers I'extérieur , 0,90 de passage libre

lisse horizontale intermédiaire

serrure de sdreté 3 points avec cylindre a bouton

garniture de porte , butoir de porte

vitrage isolant sécurisé maintenu par joints EPDM , ( face extérieure granité )
parcloses alu

joints d'étanchéité

pour le dégagement 2 en 1.01x 2.12(h)

4.03 - dépose et repose durant le chantier de la menuiserie existante dans le bureau du maire y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

FERMETURES :

dépose soigné du chéassis

entreposage au frais de I'entreprise

repose soigné du chassis a la fin du chantier

fourniture et pose d’'un ensemble bois comprenant une porte bois en 123/204, + Mur
Ossature Bois pour acces provisoire de chantier en lieu et place du chassis déposé

pour le bureau du Maire

4.05 - Fourniture et pose de store d’occultation de verriére type Alysé Maxi de chez SOLISO ou
similaire compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

coffre et rail de store en aluminium couleur au chois de I'architecte suivant les
couleurs RAL 7035

axe d'enroulement en acier galvanisé

visserie d’'assemblage en aluminium

store de type MERMET toile acrylique ou équivalent ( couleur de toile aux choix de
l'architecte sans restriction)

coulisses droites en aluminium extrudé laquées
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- manceuvre électrique par moteur électrique a technologie radio de marque
SOMFY ou équivalent contr6lable par interrupteur ou télécommande,

- capteur d’ensoleillement placé en toiture pour commande automatique des stores

- anémometre de controle avec commande automatique de remonte des stores

en 3 travées de : 1.02 x 1.57 — 1.02 x 1.57 ( désenfumage ) — 4.12 x 1.57
en 2 travées de : 3.08 x 3.09 — 3.08 x 3.09
en 3 travées de : 4.12 x 1.57 — 1.02 x 1.57 ( ventilation) — 1.02 x 1.57
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LOT 05 - MENUISERIE BOIS

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, dernieres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 36.2, DTU 39

- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur

- Documents Généraux d’Avis Techniques

La pose des menuiseries intérieures liées a de la magonnerie est a la charge du présent lot.
L’implantation des cloisons et la pose des menuiseries dans les cloisons de type Placostil est a la
charge du lot n° 06 PLATRERIE.

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement tous les travaux de sa profession nécessaires au
complet achévement des ouvrages.

Toutes les piéces de bois définies au présent C.C.T.P seront de 1er choix, sans nceud, ni partie gélive,
et parfaitement seches. Les contre-plaqués seront de ler choix, poncés sur toutes les faces vues.

Les parements des ouvrages seront parfaitement poncés par l'entreprise du présent lot, avant
impression par le lot PEINTURE.

Toutes les mises en jeu nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, seront exécutées en temps
opportun, ainsi que pendant la période de parfait achévement qui est d'une année aprés réception des
travaux.

Toutes les pieces de quincaillerie et parties métalliques décrites au présent lot pouvant étre attaquées
par la rouille seront livrées sous couche d'antirouille.

Les pieces de quincaillerie seront de lere qualité, et strictement conformes aux spécifications du
présent descriptif, et estampillées SNFQ.

Les garnitures de porte seront de la ligne JAZZ ensemble sur plaque chrome velours de chez
BEZAULT ou similaire.

L’entrepreneur devra comprendre dans son prix toutes sujétions d'assemblages, rainures, drainage,
etc, ...

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur du présent lot devra assurer la protection des arétes
par des éléments rapportés.

Les menuiseries ne seront posées qu'apres impression de celles-ci par le lot PEINTURE, soit en
atelier du menuisier, soit sur chantier, mais toujours avant pose.

Les pieces de quincailleries chromées seront protégées par un film plastique facilement enlevable
jusqu'a la date de réception des locaux.

L'entrepreneur du présent lot doit I'enlévement de ses gravois ainsi que le balayage systématique des
copeaux.

L'entreprise fournira un plan d'exécution des menuiseries.

Les serrures fonctionneront sur organigramme existant de marque WINKHAUS, l'entreprise du
présent lot chargera de la commande et de la pose pour I'ensemble du batiment et se coordonnera
avec lentreprise lot n° 04 MENUISERIE ALUMINIUM / FERMETURES pour connaitre les
caractéristiques du cylindre de la porte extérieure.

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations de la Notice de
Sécurité établie par le coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 3 ).
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5.01 - Bloc porte CF 1/2 h comprenant :

huisserie en bois exotique compris incidence de baguettes de calfeutrement a
arétes vives

porte a ame pleine

pattes a scellement, paumelles

coffre sreté a cylindre

ferme porte automatique

garniture de porte sur plaques

butoir de porte en sol

pour cloison de 0.10: en 93/204 pour le local baie de brassage (BB), les archives, le

local technique (2 U)
en 83/110 pour le local technique (1 U)
en 73/204 pour le placard électrique (1 U)

5.02 - Bloc porte acoustique comprenant:

huisserie en bois exotigue compris incidence de baguettes de calfeutrement a
arétes vives

porte a ame pleine permettant un affaiblissement acoustique de 38 dB(A) bruit route
joints phoniques périmétriques et joint de seull

pattes a scellement

paumelles

garniture de porte

butoir de porte en sol

pour cloison de 0.10 : en 93/204 avec coffre de slreté péne dormant 1/2 tour avec
cylindre a bouton pour communication, service entretien, adjoints (3 U)

pour pose en tunnel : en 93/204 avec coffre de sireté péne dormant 1/2 tour avec
cylindre a bouton pour bureau libre RAC (1 U)

5.03 - Bloc porte comprenant:

huisserie en bois exotique compris incidence de baguettes de calfeutrement a
arétes vives

porte a ame pleine finition prépeinte

pattes a scellement

paumelles

garniture de porte

butoir de porte en sol

pour pose en tunnel :  en 93/204 avec pour la zonerepro2 (1U)
pour cloison de 0.10 : en 73/204 pour le placard boite aux lettres dans bureau libre du
RdC(1U)

5.04 - Ensemble porte vitrée 1 vantail comprenant:

huisserie en bois exotique compris incidence de baguettes de calfeutrement a
arétes vives

porte vitrée 1 vantail

vitrage de type STADIP 44/2,

bandes dépolies de 10 cm de large & 1.10m et 1.60 m

parcloses

pattes a scellement, paumelles

garniture de porte

butoir de porte

pour pose en tunnel : en 93/204 avec coffre de slreté péne dormant 1/2 tour avec

cylindre a bouton pour le bureau du maire (1 U)
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5.05 - Ensemble menuisé vitré fixe CF 2 h compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

- huisserie en bois exotique pour cloison 98/48, section 110/60 avec parcloses

- vitrage clair sécurisé CF % h de type CONTRAFLAM 30 ou équivalent, positionné
dans I'axe de I'huisserie

- bandes dépolies de 10 cm de large @ 1.10m et 1.60 m

en 0.88 x 2.10 (h) entre bureau maire et Patio couvert

5.06 - Fourniture et pose de plinthes en sapin 100/10 compris fixations suivant le support

pour dégagement 2, adjoints, bureau Maire et espace de réunion, patio couvert,
dégagement 1 local BB, bureau libre RdC,salle de réunion R+1, communication, service
entretien, dégagement 3, passerelle, repro 2, local technique, archives

5.07 - Fourniture et pose d'un parquet en chéne massif cloué y compris solivage sur ossature
métallique compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour :

- lame de bois en chéne massif NF EN 13629 , classe 31, U3P4

- lame rainuré languette de largeur variable en 220 mm,140 mm et 100 mm

- norme PEFC et FSC

- lame chanfreiné aux 2 long cotés

- fixation par clou inox invisible

- finition vernis polyuréthane haute dureté mat par I'entreprise du présent lot

- pose de solive, pour support du parquet, sur ossature métallique fournit par le lot 02
CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE

pour la passerelle et le dégagement 3

5.08 - Fourniture et pose de marche en chéne massif fixation invisible sur ossature métallique fournit
par le lot 02 CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE compris toutes sujétions de mise en
ceuvre pour :

- plateau de bois en chéne massif épaisseur 30 mm suivant balancement de
I'escalier NF EN 13629, classement 31, U3P4

- norme PEFC et FSC

- bandes anti-dérapantes encastrées en carborundum

- fixation invisible

- finition vernis polyuréthane haute dureté mat par I'entreprise du présent lot

pour I'escalier du patio couvert et la marche menant a la salle de réunion du R+1
suivant plan

5.09 - Ensemble placard comprenant :

- meuble caisson en panneau mélaminé blanc

- eétagéres intérieures en panneau mélaminé blanc pose sur crémaillere encastré
- portes coulissantes en panneau mélaminé couleur au choix de I'architecte

- profils aluminium, rails haut et bas en aluminium

pour le placard du bureau du maire PL1, du bureau libre RdC PL2
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5.10 - Ensemble mobilier comprenant:
- meubles caissons a casier avec séparateurs verticaux et horizontaux en mélaminé
2 faces de 18 mm , panneau de fond en mélaminé ( couleurs au choix de
I'architecte)
dimension des casiers 20 x 23 x 37 (HtxLx P)
- meuble sous casier :

. meuble caisson en mélaminé sur piétement avec facon de plinthe en
retrait (h=10cm)

. 3 portes a recouvrement en panneau mélaminé

. paumelles invisibles

. étagére en panneau mélaminé sur crémaillére invisible ( sur 3
hauteurs )

) ouverture type poussé laché

dimension du meuble sous casier 70 x 175x 37 (HtxL x P)

pour mobilier dans espace repro 1
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LOT 06 - PLATRERIE

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, dernieres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 25.1, DTU 25.222, DTU 25.232,
DTU 25.41
- Normes Francaises et Regles de calcul en vigueur
- Documents Généraux d’Avis Techniques
- Prescriptions techniques des fabricants

Il est signalé qu'un soin tout particulier doit étre apporté au niveau de la mise en ceuvre dans le
traitement des raccords plafond / cloison / doublages pour assurer un bon isolement acoustique entre
locaux, selon la réglementation en vigueur.

L'implantation des cloisons et la pose des menuiseries dans les cloisons de type Placostil sont a la
charge du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra les raccords a exécuter au platre aprés intervention de tous les
corps d'état.

Les pieds de doublages et de cloisons seront protégés contre les remontées d’humidité.

Pendant l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur de PLATRERIE devra le nettoyage général du
chantier et I'évacuation de ses gravois aux décharges publiques.

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément & la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2) .

6.01 - Doublages placostil sur rail et montant de chez placoplatre compris toutes sujétions de mise en
geuvre pour :
- ossature métallique par profilés en acier galvanisé a chaud ( lisses , fourrures de
fixation , ... ) Rail et montant de 48 mm
- plaques de platre BA 18 vissées compris coupes
- isolation laine de roche de 45 mm d'épaisseur compris systéme de fixation pour en
assurer sa tenue
- traitement des joints ( une couche d'enduit, pose de la bande calicot, 2 passes
d'enduit a la suite aprés un temps de séchage normal entre elles )
- facon de retour en tableau par BA 18 collé

selon plan pour I'ensemble des murs doublés
attention : les doublages doivent monter au moins 20 cm au dessus de la
hauteur sous plafond

6.02 - Habillage de murs compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :
- plaques de platre BA 18 collées compris coupes
- traitement des joints ( une couche d'enduit, pose de la bande calicot, 2
passes d'enduit a la suite aprés un temps de séchage normal entre elles

)

- facon de retour en tableau par BA 18 collé

selon plan pour I'ensemble des encadrements de porte
attention : les doublages doivent monter au moins 20 cm au dessus de la
hauteur sous plafond
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6.03 - Doublages thermo-acoustiques de type OPTIMA MURS de chez ISOVER compris toutes
sujétions de mise en oeuvre pour :

ossature métallique par profilés en acier galvanisé a chaud ( lisses, fourrures de
fixation, ... )

appuis rupteurs de pont thermique en polyamide renforcé

plaques de platre BA 18 vissées compris coupes

isolation de 100 mm d'épaisseur en GR 32 de chez ISOVER avec pare-vapeur (R =
3.75 m2.K/W )

traitement des joints ( une couche d'enduit, pose de la bande calicot, 2 passes
d'enduit a la suite apres un temps de séchage normal entre elles )

selon plan pour le mur magonné du bureau communication, a monter jusque sous la
couverture bac acier

6.04 - Plafonds de type PLACOSTIL comprenant :

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, fixée par l'intermédiaire
de suspentes, compris ossature primaire si nécessaire

2 plaques de platre BA 13 vissées ou 1 plaque de platre BA 18 compris coupes
sujétion d’habillage de poutre 70 cm de large et 2 fois 40 cm de haut

traitement des joints ( une couche d'enduit, pose de la bande calicot, 2 passes
d'enduit & la suite apres un temps de séchage normal entre elles )

attestation de pose et PV de classement au feu a fournir en fin de chantier

avec isolation de type IBR de chez ISOVER de 200 mm d'épaisseur (R =5
mz2.K/W)

selon plan de repérage plafonds platre
pour le plafond du rez de chaussée sous coursive

6.05 - Plafond de type PLACOSTIL CF 1 heure comprenant :

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, fixée par l'intermédiaire
de suspentes, compris ossature primaire si nécessaire

2 plaques de platre PlacoFlam BA 15 MO vissées compris coupes

traitement des joints ( une couche d'enduit, pose de la bande calicot, 2 passes
d'enduit a la suite aprés un temps de séchage normal entre elles )

attestation de pose et PV de classement au feu a fournir en fin de chantier

selon plan de repérage plafonds platre
pour le local BB ( baie de brassage)

6.06 - Cloison de type PLACOSTIL en 98 /48, CF 1 heure , comprenant :

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, rails hauts et bas
plaques de platre BA 13 vissées compris coupes

isolation laine de roche de 45 mm d'épaisseur

traitement des joints

attestation de pose et PV de classement au feu a fournir en fin de chantier

pour les cloisons du local BB ( baie de brassage), local technique et archives

6.07 - Cloison de type PLACOSTIL en 98/ 48, comprenant :

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, rails hauts et bas
plaques de platre BA 13 vissées compris coupes

isolation laine de roche de 45 mm d'épaisseur

traitement des joints

pour les autres cloisons cotées 10 ( bureau adjoints, salle de réunion,
bureau libre, ...)
sujétions de plus-value pour plagues BA 13 PPM dans les sanitaires
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6.08 - Cloison de type PLACOSTIL en 72/ 48, comprenant ;

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, rails hauts et bas
plaques de platre BA 13 vissées compris coupes

isolation laine de roche de 45 mm d'épaisseur

traitement des joints

pour les tétes de placard ( bureau libre RdC, bureau du maire, ...)
sujétions de plus-value pour plagues BA 13 PPM dans les sanitaires

6.09 - doublage mural de type Silvatone Extreme 35 dim. 600x1200 de chez PLACO ou équivalent
pour pose mural, comprenant :

ossature métallique par profilés acier galvanisés a chaud, rails hauts et bas ou
ossature bois type tasseau fixation mécannique dans mur brique existant

Panneau décoratif et acoustique d'épaisseur 35mm, en laine de bois avec une fibre
extra-fine de largeur 0,5mm, et a bords K pour une pose en plafonds cachés non-
démontables, a installer avec les clips Silvatone

Dalle 600x1200 pose suivant facade intérieur

Les plaque de platre et les plaques de silvatone devront s’aligner avec exactitude,
prévoir les ossatures nécessaires

pour le patio suivant le calepinage facade intérieure EE

6.10 - Interventions diverses compris toutes sujétions de mise en ceuvre :

pose des huisseries dans cloisons Placostil neuves (7 U)

bouchement de baie par plague de platre posé sur ossature métallique par profilés
acier galvanisés a chaud + laine de verre de 200 mm — complexe CF 1h avec PV +
traitement des joints

pour le local archive + local technique

bouchement de baie par plaque de platre posé sur ossature métallique par profilés
acier galvanisés a chaud + laine de verre de 200 mm — complexe CF 1h avec PV +
traitement des joints
pour les sanitaires rdc (2 U ), le bureau du maire et le bureau libre du Rez de
chaussée

bouchement ancienne porte donnant dans le dégagement 2 et le bureau libre du
R+1 par plaque de platre compris dépose et évacuation de la porte existante

arétes, raccords divers

nettoyage et évacuation des gravats aux décharges autorisées
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LOT 07 - ELECTRICITE

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, dernieres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier le DTU 70.1

- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur

- Documents Généraux d’Avis Techniques

- Réglements EDF

Pour l'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent lot s'engage a ne mettre en ceuvre que du
matériel normalisé portant le label USE.

L'entrepreneur devra impérativement se rendre sur place pour inclure dans ses prix unitaires
toutes prestations liées a la particularité des locaux.

Les tensions seront celles fournies par I'EDF, a savoir :
380 volts entre phases
220 volts en phases et neutre

Toutes les canalisations devront étre soit passées en tranchées, soit encastrées dans les murs et
cloisons, soit passées sous goulottes plastiques, soit passées en cables. Les chemins de cébles
seront noirs ( charpente métallique et bacs acier de couverture en noir semi-apparents )

Les interrupteurs, boutons poussoir, prises de courant, etc ... seront du type ESPACE de chez
ARNOULD.

L'entrepreneur retenu établira avant réalisation de ses travaux un dossier d'exécution a soumettre au
Maitre d'ceuvre. Il devra inclure dans son prix toutes sujétions de demande de conformité, CONSUEL
ou similaire.

En fin de travaux, il devra réaliser les essais COPREC.

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2 ) .

7.01 - Travaux divers compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :
- mise hors circuit des installations existantes avant travaux de démolitions
- dépose de I'ensemble des installations électriques y compris luminaires
- installation provisoire de chantier avec armoire conforme a la réglementation et aux
recommandations de TOPPBTP

pour lI'ensemble de la zone d’intervention
la mairie sera pendant toute la période des travaux occupé. L’électricité devra étre maintenu

durant tout la durée du chantier.

7.02 - Mise a la terre pour obtenir la résistance nécessaire demandée par les reéglements , compris
toutes sujétions de distribution dans les différentes piéces .
Sujétions de liaisons équipotentielles et de mise a la terre des éléments métalliques divers.

pour I'ensemble de la zone d’intervention
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7.03 — Remplacement et regroupement des tableaux

La mairie compte a ce jour , 3 tableaux différents :
- 1 dans la nouvelle salle du conseil ( on ne le modifie pas)
- 1dans le bureaux des élus existant
- 1 donnant dans le patio

Au vue des travaux, les deux tableaux les plus ancien devront étre regroupé en un seul situé dans le
futur dégagement 1.

Durant les travaux, I'électricité devra étre maintenue, ou coupé sur une seule journée.
Le tableau électrique aura les caractéristiques suivantes :

Le TGBT devra permettre I'évolution de l'installation, avec la possibilité d’ajouter des protections sans
mise hors tension du tableau, ce qui correspond a I'indice de service Evolution n°3

Les dimensions correspondront & celles des produits des constructeurs agréés par le maitre
d’ouvrage. Aucune fabrication spéciale ne sera acceptée.

Les dimensions précisées au présent chapitre indiquent les dimensions maximales autorisées pour la
mise en ceuvre du tableau dans le cadre de I'intégration dans une gaine technique ou sur un pan de
mur de local technique.

Le nouveau TGBT devra permettre une réserve de 30 % dans la pose de matériels et dans les
borniers.

Cette réserve sera calculée de maniére a étre contigué. Ainsi, a la livraison de 'ouvrage, un rail de 48
modules ne contiendra pas plus de 37 modules.

Le tableau électrique sera constitué d’une enveloppe qui sera conforme aux spécifications particuliéres
définies ci-apres.

L’armoire sera :

- Métalliques, en tble d'acier, équipée de plastrons pour permettre la protection contre les
contacts directs, de rail DIN symétrique pour montage modulaire, ou de platine pour
recevoir les disjoncteurs de type boitier moulé,

Ou

- En matiére plastique auto extinguible, résistant au fil incandescent 750°C (article EL9 du
reglement de sécurité). Elle sera équipée de plastrons pour permettre la protection contre
les contacts directs, de rail DIN symétrique pour montage modulaire, ou de platine pour
recevoir les disjoncteurs de type boitier moulé,

Pochette a plan,
Il sera pourvu d’une « pochette a plans » rigide et largement dimensionnée, Cette pochette sera

placée a l'intérieur de la porte de I'armoire.

Principe d’'implantation dans le tableau électrique

- Tout le matériel sera installé sur chassis en profilé DIN symétrique, asymétrique ou platine
préfabriquée. Il sera facilement accessible par la face avant de I'armoire.

- Les disjoncteurs et les organes de commande (comme les télérupteurs, les minuteries, les
contacteurs, etc.), seront toujours placés sur des profilés bien distincts.

- Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée, en plastique, indiquant I'utilisation
et le repérage conformément au schéma. Le repérage indiquera en clair le nom des
locaux ou des appareils alimentés.

- Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut.
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Comptage Energie

Conformément a la réglementation RT 2012 (chapitre VIII, article 31), chaque type de consommateur
devra faire I'objet d’'une mesure de consommation.

Rappel des consommateurs a mesurer par tableau électrique :

- Chauffage : par tranche de 500m2 de SURT concerné ou par tableau électrique ou par
étage ou par départ direct,

- Refroidissement ; par tranche de 500m2 de SURT concerné ou par tableau électrique ou
par étage ou par départ direct,

- Production d’eau chaude,

- Eclairage : par tranche de 500m2 de SURT concerné ou par tableau électrique ou par
étage,

- Reéseau des prises de courant : par tranche de 500m2 de SURT concerné ou par tableau
électrique ou par étage,

- Centrale de ventilation : par centrale

- Départs directs de plus de 80 amperes.

Les départs de chaque type de consommation seront regroupés sous un méme jeu de barre associé
au compteur pour répondre aux réglementations thermiques en vigueur.

Coordination entre les différents dispositifs de protection.
Le principe de sélectivité entre dispositifs de protection consiste a faire coordonner les
caractéristiques de plusieurs dispositifs de protection (& maximum de courant et courants résiduels).

Ceci permet, en cas d’apparition de surintensités ou de défaut a la terre (dans des limites données),
un dispositif prévu pour fonctionner entre ces limites soit opérationnel, alors que les autres ne
fonctionnent pas.

La sélectivité sera totale.
Elle pourra étre :
- Ampéremétrique,
- Chronométrique.
Elles seront compatibles avec linstallation.

Protection contre les surtensions atmosphériques,

La protection de I'installation électrique sera conforme a la norme C15 100, article 443.3.2 « Situation
contr6lée » (niveau kéraunique > 25).
Dans ce cadre, il sera mis en ceuvre un parafoudre de caractéristique conforme au tableau 44B.

Division des installations,

Les protections des circuits sont congues sur les bases suivantes :

Alimentations des éclairages :

- Chaque disjoncteur de protection (association d’'un disjoncteur et de son différentiel)
protégera un nombre de points lumineux, en tenant compte de ne pas dépasser la
puissance maximale de 1750VA et 20 luminaires maximum par départs.

- La protection différentielle s’effectuera par un disjoncteur convenablement calibré pour
assurer la sélectivité avec les disjoncteurs secondaires de protection. Le réglage
différentiel sera conforme a la réglementation (exemple : 30mA pour les douches, tous
locaux & risques, etc.).

- Les éclairages des locaux recevant plus de 50 personnes seront répartis sur deux réseaux
également répartis, bien distincts, y compris pour les protections différentielles.

- Le regroupement de disjoncteurs sous un interrupteur différentiel ne sera pas autorisé
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Alimentations des prises de courant de service et prises de courant banalisées

Le nombre maximum de prises de courant par protection différentielle sera limité a 10, ce
conformément a la recommandation de l'article 314.1 de la norme C15.100 version 2002.
La protection contre les surcharges s’effectuera par un disjoncteur convenablement calibré
pour assurer la sélectivité avec le disjoncteur amont de protection.

Le regroupement de disjoncteurs sous un interrupteur différentiel ne sera pas autorisé.

Alimentations spécialisées

Chaque alimentation spécialisée, y compris I'alimentation de chaque prise de courant d’'un
calibre égal ou supérieur a 20A, sera protégée par un disjoncteur entierement indépendant
(surcharge, magnétique, différentiel).

Chaque disjoncteur de protection sera calibré en fonction de la puissance ou de l'intensité
a délivrer.

Horloge programmable multi-fonction

L’horloge programmable devra avoir les fonctionnalités suivantes :

Permettent une programmation journaliere ou hebdomadaire

Mise a I'heure et passage heures été/hiver automatiques

Menu déroulant, 15 langues au choix

56 programmations possibles

Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit
: établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine
Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

Programmation minimum 1 s

Horloge de grande précision : + 0,1 s/jour. Réserve de marche de I'horloge : 5 ans
Programmation directe sur clavier, ou a l'aide de la clé transfert de programme
Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires

7.04 - Installation intérieure :

L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes sujétions pour :
- alimentation en cébles et fils de sections adéquates
- distribution de la terre et liaisons équipotentielles
- gaines et goulottes
- boites de dérivation
- ensemble du petit appareillage
- finition de l'appareillage pour mise en ceuvre de luminaires

repro 1 2PC2P+T 16 A
2RJ 45
Dégagement 1 3 centres sur détecteur de présence 360°
1 PC 2P+1 16A
Bureau libre 3 centres simple allumage
2 PC 2P+1 16A
1 poste de travail composé de :
) 3PC2P+T 16 A
o 2RJ 45
Local Baie de Brassage 1 centre simple allumage
1 ligne d’alimentation pour la baie de brassage
Bureau du maire 2 centres simple allumage
+ espace réunion 2 centres simple allumage

4PC2P+T 16 A
2 postes de travail composé de :
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Bureau des adjoints

Dégagement 2

Patio couvert RdC

Patio couvert R+1

Salle de réunion R+1

Dégagement 3

Communication

Service entretien

Reprographie 2

Archives

Local technique

. 3PC2P+T 16 A
. 2RJ 45

4 centres simple allumage
2PC2P+T 16 A
1 poste de travail composé de :
. 3PC2P+T 16 A
o 2RJ 45

2 centres sur détecteur automatique 360°
1PC2P+T 16 A
1 ligne d’alimentation WMC

1 point lumineux sur détecteur automatique 360°
3PC2P+T 16 A
1 inter de commande rideau screen verriere

2 points lumineux sur inter crépusculaire a horloge programmable

intégré
8 lignes d’alimentation en verriére pour rideau screen
2 lignes d’alimentation pour les chassis de ventilation

6 centres simple allumage
2 centres simples allumage
2PC2P+T 16 A
1 RJ 45
1 HDMI avec report en plafond ( retro projecteur )
1 VGA avec report en plafond ( retro projecteur )
1 poste de travail composé de :

o 3PC2P+T 16 A

. 2 RJ 45
1 ligne d’alimentation retro projecteur en plafond
2 lignes d’alimentation pour fenétre de toit

1 centre sur détecteur automatique a 360 °
1PC2P+T 16 A

3 centres sur simple allumage
2PC2P+T 16 A
2 postes de travail composé de :
) 3PC2P+T 16 A
. 2RJ 45

3 centres sur simple allumage
2PC2P+T 16 A
2 postes de travail composé de :
) 3PC2P+T 16 A
o 2RJ 45

1 centre sur détecteur automatique a 360 °
3PC2P+T 16 A
2RJ45

3 centres simple allumage
2PC2P+T 16 A
1RJ 45

1 centre simple allumage
1 ligne d’alimentation ventilation
1 ligne d’alimentation WMC
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Bureau libre R+1 2 centre simple allumage
2PC 2P+T 16 A
1 poste de travail composé de :
. 3PC2P+T 16 A
o 2RJ 45
1 ligne d’alimentation pour la fenétre de toit

7.05 - Fourniture et pose de luminaires compris toutes sujétions pour fixations , mise a la terre ,
lampes correspondantes :

- encastrés Downlight LED de forme arrondi pour :
la salle de réunion R+1 (6 U)

le dégagement 3 (1 U)

le bureau libre RdC (3 U)

le dégagement 1 (3 U)

le dégagement2 (2 U)

le bureau des adjoints (2 U)

- luminaires SUNA horizontale de chez SFEL en version LED puissance 45W, vitrage
opalescent, dimensions 1490x60x80, suspension par filins pour :
e e bureau des adjoints (2 U)
¢ le bureau du Maire + salle de réunion (4 U)
e lasalle de réunionduR+1(2U)

- bande LED 7.2 W, IRC 90%, température de lumiére 4 000K, transformateur,
raccordement, pose sur profilé aluminium d’angle a 45° avec verre opalescent pour :
e le bureau libre du R+1 longueur 2 x 2.00 ml

- hublot LED corps en polycarbonate, diffuseur opalescent, flux lumineux 2 100 lum,
puissance 24 W, IP 54 /1K 10 pour :
e |ocal technique R+1 (1 U)
e archivesR+1(3U)
e baie de brassage (1U)

- structure rectangulaire en profilé aluminium de type NOLITA OUT XP 2038 de chez
PANZERI ou équivalent profilé aluminium extrudé dim. 70 x 94 (h) suspension par filin,
diffuseur opalescent, avec éclairage LED 7.2 W, IRC 90%, température de lumiére
4 000K pour le patio couvert :

e Dimension grand Rectangle : 2.40 x 1.40 m
e Dimension petit rectangle : 1.70 x 1.00 m

- Pavé LED 600x600 encastré, diffuseur opalescent, IRC 80%, température de lumiére
4 000K, puissance 2 x 16 W pour :
e Communication (3 U)
e Service entretien (3 U)

selon plan de principe électricité
I'entreprise transmettra en méme temps que son offre, une documentation
technique des luminaires proposés

7.06 - Léclairage de sécurité du présent projet concerne I'éclairage d’évacuation et I'éclairage
portatif.

Eclairage d’évacuation,
L’installation s’effectuera de la maniére suivante :
Caractéristiques techniques :

- Marquage NF- AEAS - Performance SATI,
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- Veilleuse par LED,

- Eclairage secours par LED ou tube fluorescent (toutes lampes incandescentes interdites),

- Embrochable sur platine fixe, y compris pour blocs étanches,

- Mise au repos par télécommande,

- IP selon conditions externes.

- Grille de protection

Localisation :

- un bloc a chaque sortie et a chaque sortie de secours,

- Tous les 15 m dans le cheminement, avec un minimum de 2 blocs dés que le
cheminement dépasse 15 m,

- A chaque obstacle, changement de direction, afin d’obtenir une vision directe sur le bloc
suivant,

- A une hauteur de 2,25 m (hors de portée du public),

- Prévoir les bonnes inscriptions ou pictogrammes appropriés a apposer sur les blocs,

- Exigés pour tous locaux :

Appareil de référence : Marque LEGRAND type SATI AutoDiag ref 62525/62526 ou appareil d'une
autre marque techniquement et esthétiquement équivalent.

selon plan de principe électricité

7.07 - Sujétions de liaisons avec la baie de brassage existante compris toutes sujétions de mise en
ceuvre pour céblages de catégorie 6A depuis les RJ 45, cordons de brassage 50 cm , raccordement et
recettage de l'installation ...

7.08 - Alarme incendie
Classement du batiment,
Chaque béatiment est un ERP de type W et L de 5e catégorie.

Type d’équipement d’alarme,
L’équipement d’alarme est de type 4 .

Définition des matériels

Tableau d’alarme

Il sera de type collectif et devra s’adapter a l'installation existante.
Ajout de diffuseur sonore

Ajout de diffuseur lumineux

Déclencheurs manuels adresses (DM).
Les déclencheurs manuels qui ont été déposé seront réinstallés et des neufs mis en oeuvre, dans le
cas ou les déclencheurs manuel sont de marque différente, I'entreprise devra de nouveaux
déclencheurs de marque identique au tableau de signalisation. lls seront associés a la centrale et
implantés suivant la réglementation, certifié NF en association avec le tableau de signalisation.
lls se présenteront sous la forme d'un boftier en matiére plastique :

- de type collectif,

- saillie par rapport au mur de 10 cm maximum,

- de couleur rouge,

- du type a membrane déformable,

- pourvus d’un dispositif de test, y compris fourniture de I'accessoire de commande du test,

- pourvus d’un indicateur d’action intégré au boitier,

- Pourvus d’'un voyant de signalisation de type LED.

- pourvus d’'un couvercle de protection avec retenue normalisé permettant d’éviter les

déclenchements intempestifs (collier de plombage).

Diffuseurs sonores (DS).

L’alarme sera de type Générale.

La diffusion de l'alarme générale devra étre facilement audible de tous points du batiment pendant 5
minutes.

Le déclenchement de I'alarme devra étre général dans I'ensemble du batiment.
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La quantité des diffuseurs sonores et leur disposition devront étre telles que le signal d’évacuation et le
message enregistré soient audibles en tout point du batiment.

Elle sera déclenchée sur un réseau comportant des sirenes d’'une puissance sonore de 90 dB a 2
meétres, diffusant un son conforme a la norme AFNOR 32001.

Des essais acoustiques seront réalisés en présence du maitre d’'ouvrage qui pourra s’il I'estime
nécessaire demander I'adjonction ou le déplacement d’'un ou plusieurs diffuseurs sonores.

Les diffuseurs d’alarme sont des avertisseurs son continu conformes a la norme NFS 32001 de
puissance sonore maximum de 90dB a 2métres.

lls sont installés hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation
: 2,45m) ou par interposition d’obstacle.

Les diffuseurs sonores seront remplacés

Diffuseurs Lumineux (DL).
Les flashs lumineux asservis a la centrale incendie seront mis en place dans les locaux isolés tel que
les sanitaires.
Les flashs visuels auront les caractéristiques techniques suivantes :

- Couleur rouge,

- Indice de protection IP54,

- Source lumineuse de type Led (basse consommation),
L’entreprise devra veiller au moment de son chiffrage a quantifier le nombre de diffuseurs nécessaires
avec I'appui du constructeur de matériel (attention aux lobes de diffusion des diffuseurs sonores).
L’entreprise devra prévoir une étiquette sous chaque voyant, de fond rouge écriture suffisamment
lisible pour lire le message suivant : « FEUX CLIGNOTANT = EVACUATION IMMEDIATE »
Rappel
L’entreprise doit la dépose des cables et des équipements pour le remplacement du bardage existant.
Les déclencheurs manuels seront réemployés.

Alimentation électrigue de sécurité
L’alimentation électrique de sécurité (AES) sera conforme a la norme NF S 61 940 et admis a la
marque NF AEAS. L’autonomie hors secteur en fonctionnement normal sera au minimum de 1 heure.
La tension de sortie sera en courant continu, tension 48V, sortie unique.
L’information de défaut de 'AES sera raccordée au tableau d’alarme.
Son autonomie sera dimensionnée pour alimenter en permanence :

- I'ensemble des maintiens magnétiques du batiment + diffuseur lumineux

L’alimentation secteur de 'AES sera issue d’'un disjoncteur spécifique au TGBT. Le cable sera de
catégorie C2.

Le cablage du « défaut » sera réalisé en céble 1 paire 9/10e.

L’AES sera située a proximité du tableau d’alarme.
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LOT 08 - CHAUFFAGE / VENTILATION

NORMES ET REGLEMENTS
DOCUMENTS GENERAUX

Sont applicables au présent marché tous les textes et documents législatifs et réglementaires en
vigueur a la date de remise des offres, et en particulier :
- Le Code de I'Urbanisme,
- Le Code de la Construction et de I'Habitation,
- Le Code de I'Environnement et de Nuisances,
- Les lois, décret, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction et la
Sécurité Incendie,
- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,
- Les Prescriptions et Spécifications du R.E.E.F.,
- Laliste compléte des normes diverses suivantes :
- Spécifications de I'A.D.E.T.S,
- Normes AFNOR, UTE, USE,
- Normes N.F.,
- EURONORME,
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.),
- Les Cahiers des Prescriptions Communes (C.P.C) des Marchés de I'Etat,
- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales des Marchés Publics (C.C.T.G.),
- Lesregles agréées par I'AFAC (Association Francaise des Assureurs Construction),
- Les prescriptions liées aux ATEX,
- Les Cahiers des Charges et Fascicules Techniques des Compagnies Concessionnaires
(E.D.F., G.D.F., P.T.T., EAU, Egouts, Voiries, etc.),
- Les Recommandations publiées par la Commission Technique des Assurances,
- Les Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels”,
- Les décrets relatifs aux mesures de sécurité des travailleurs et des échafaudages,
- Les Réglements d'hygiene et de sécurité préfectoraux,
- Le Code du travail
- Arrétés relatifs aux caractéristiques thermiques des béatiments,

REGLEMENTATION TECHNIQUE

Chauffage

Les installations et équipements seront conformes aux normes en vigueur, cette liste n'est pas
limitative :
- Réglementation thermique 2012

Labels et certifications :

L'entreprise mettra en ceuvre uniquement des produits ayant cette certification de qualité
conformément au cahier Guide des produits certifiés pour le batiment.

Ces certifications de qualité des matériaux, seront attestées par un marquage NF, un label.

Il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux faisant I'objet d'une certification de qualité, et des avis
techniques du C.S.T.B.
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Régles de calcul :

L'entreprise sera responsable de ses calculs et plans d'exécution et aprés acceptation de tous
documents, celle-ci sera toujours responsable de ces travaux.

Avis techniques :

L'entreprise devra appliquer les regles d'installations selon les avis techniques mentionnés au CSTB et
aux proces-verbaux s'y attachant.

NOTA : L’entreprise devra réaliser un autocontréle de I'ensemble de [linstallation, validant la
conformité et le bon fonctionnement de ses ouvrages. Elle fournira, par conséquent, un rapport
d’autocontréle mentionnant la tragabilité des différents points vérifiés.

Textes réglementaires :

- Code de la construction et de I'habitation

- Code du travalil

- Calcul tenant compte de la RT2005 relatif aux caractéristiques thermiques

- Cahier du CSTB n° 2.808 livraison 359 de mai 1995

- Les installations de chauffage et de climatisation seront conformes aux normes en vigueur,
cette liste n'est pas limitative :

- Arrété relatif aux équipements et caractéristiques thermiques dans les bureaux

- NF P52-305 Octobre 2000 - DTU 65.10 - Travaux de batiment - Canalisations d'eau chaude ou
froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
I'intérieur des batiments - Régles générales de mise en ceuvre —

- NF EN 15500 Octobre 2008 Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC) - Régulateur électronique de zone pour le chauffage (indice de
classement : P52 — 704)

- DTU 65.9 Octobre 2000 - Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude
sanitaire entre production de chaleur ou de froid et batiment. Cahier des clauses techniques et
cahier des clauses spéciales

- DTU 65.20 Octobre 2000 - Isolation des circuits, appareils et accessoires- Température de
service supérieure a la température ambiante. Cahier des clauses techniques et cahier des
clauses spéciales

- NF EN 12735 Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'air
conditionné et la réfrigération

- DTU 60.1 : Plomberie sanitaire

- DTU 60.2 : Canalisations fonte pour EU/EV/EP

- DTU 60.5 : Canalisations en cuivre

- DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire

Ventilation

Les certifications de qualité des matériaux, seront attestées par un marquage NF, un label. Il ne pourra
étre mis en ceuvre que ceux faisant I'objet d'une certification de qualité, et des avis techniques du
C.S.T.B.

Régles de calcul :

L'entreprise sera responsable de ces calculs et plans d'exécution et aprés acceptation de tous
documents, celle-ci sera toujours responsable de ces travaux.

Avis techniques :

L'entreprise devra appliquer les régles d'installations selon les avis techniques mentionnés au CSTB et
aux proces-verbaux s'y attachant.

Textes réglementaires :
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- Code de la construction et de I'habitation

- Code du travall

- Calcul tenant compte de la RT2005 relatif aux caractéristiques thermiques
- Cahier du CSTB n° 2.808 livraison 359 de mai 1995

Les installations de chauffage, ventilation seront conformes aux normes en vigueur, cette liste n'est
pas limitative :

- NF EN 15500 Octobre 2008 Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC) - Régulateur électronique de zone pour le chauffage (indice de
classement : P52 — 704)

- DTU 65.20 Octobre 2000 - Isolation des circuits, appareils et accessoires- Température de
service supérieure a la température ambiante. Cahier des clauses techniques et cahier des
clauses spéciales

- DTU 68.1 et 68.2 relatifs aux installations de ventilation

Essais — Vérification - Divers

Généralités

L'entreprise devra fournir l'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de
fonctionnement.

Elle devra également fournir le personnel compétent pour la réalisation de ces essais et
éventuellement demander la présence des constructeurs de matériel pour assister a ces essais.

Essais COPREC

Généralités :

Les installations, pour étre réceptionnables, devront satisfaire aux conditions générales fixées par :
- Les exigences de l'arrété du 14.06.1969 (modifié le 22.12.1975),
- Le document COPREC n°1,

Essais :

Les essais devront étre exécutés conformément au document COPREC n°1 publié dans le Moniteur
du BTP supplément spécial n° 82.51 bis du 17/12/82 et au fascicule CCO N° 2015 du document
"Marchés Publics de Travaux".

Les proces-verbaux devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC n°2 et
remis en 3 exemplaires au bureau de contrdle. Pour la réalisation de ces essais, I'entrepreneur devra
fournir I'ensemble du matériel nécessaire. Il appartiendra au titulaire du présent lot de prendre toutes
dispositions avec ses fournisseurs pour que ces derniers puissent assurer la vérification et le
fonctionnement de leur matériel pendant la période de garantie et étre présents aux diverses séances
d'essais.

Réception

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP
et sous réserves :

- De la conformité de l'installation au présent descriptif et des réeglements en vigueur

- De lalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées

- Que les essais soient satisfaisants

- De lafourniture des piéces citées aux articles ci-avant.

Garantie

Tout le matériel sera garanti contre tous vices de construction.
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DESCRIPTIF DES OUVRAGES

CHAUFFAGE-CLIMATISATION

8.01 - Modification du réseau de chauffage batiment existant

L’entreprise devra la réalisation des modifications suivantes sur le réseau de chauffage eau chaude du
batiment existant :

- Déplacement des radiateurs, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et incidences pour
raccordement sur réseau acier pour :
eles archives , futurrepro2 (1 U)
elocal rangement R+1 , futur bureau libre R+1 (1 U)
ebureau des services technique, futur salle de réunion R+1 (1 U)
ebureau des élus, futur dégagement 1 (1 U)
ebureau du maire, futur bureau libre RAC (1 U)
esalle de réunion RdC , futur bureau des élus (1 U)

- remplacement des robinets thermostatiques existants par des neufs sur tous les radiateurs
déplacés (6 U)

- extension de réseau de chauffage en cuivre ou réseaux polyéthyléne avec raccord sur
réseaux existant en acier y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :

ele patio couvert ( 2 U)
eles bureaux communication et service entretien ( 2 U)

- fourniture et pose d’'un radiateur de type REGGANE DECO HORIZONTALE ou équivalent
sous l'escalier de 2 000 W hauteur 600 épaisseur 68, longueur a définir (1U )

- fourniture et pose d’'un radiateur de type REGGANE DECO VERTICALE ou équivalent, sous la
coursive & coté de la salle du personnel de 2 000 W hauteur 1950 , épaisseur 85, largeur a
définir (1 U)

- fourniture et pose de radiateurs de type REGGANE DECO HORIZONTALE ou équivalent
dans les bureaux communication et services entretien puissance a définir, a placer sous la
fenétre en allége (2 U)

- mise en place de robinet thermostatique sur les radiateurs neuf

- création d’'un nouveau départ pour les réseaux neuf depuis la chaufferie et distribution des
réseaux sous dallage du patio
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VENTILATION

8.02 - Extracteur en gaine pour le patio couvert

Mise en place d’un ventilateur centrifuge de gaine avec silencieux intégré type CANAL FAST ISOLE
150 de marque France AIR ou équivalent :

- Fonctionnement permanent

- Débit: 100 mé/h

- Corps en tble galvanisée avec piquages en ligne

- Montage en conduit

- 230V-50Hz

- Collier anti-vibratile

- Accessoires :

o Bouche CF 1 h avec collerette incorporée depuis le local technique

L’entreprise devra 'ensemble des raccords :
- Electriques
- Aérauliques
- Mécaniques : fixation sur 'ossature

L’entreprise mettra en place une grille de rejet d’air vicié Série AR 637 @125 mm ou techniquement
équivalent

- Allettes type pare-pluie, espacées de 20 mm.

- Construction en aluminium.

- Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

- Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.

- Compris carottage/réservation(s) en facade.

L’entreprise aura a sa charge 'ensemble des travaux de raccordement aéraulique depuis la grille
extérieure de rejet jusqu’a I'extracteur. Le réseau sera en acier galvanisé circulaire en diameétre &100.

Pour le patio couvert dans le local technique au RdC

8.02 - Extracteur en gaine pour les sanitaires existants du RdC coté accueil

Le principe est la ventilation générale et permanente simple flux.
L’air neuf est admis en fagade, l'air vicié est extrait dans les piéces de service et rejeté a I'extérieur du
batiment.

Il sera installé :
- Un caisson d’extraction
- Des entrées d’air autoréglable
- Des bouches d’extraction (voir descriptif plus bas)
- Unréseau de gaines aérauliques rigides

Entrées d’air neuf

Elles sont de type autoréglables insonorisées et installées sur les menuiseries. Elles seront en matiére
plastique blanche.

Les entrées d’air devront répondre aux exigences d’isolement aux bruits extérieurs fixées par la
réglementation acoustique.

Le percement et la mise en place seront réalisés par le présent lot.

Dans le cas de mise en ceuvre en menuiserie, les dispositifs d'occultation des fenétres en position
fermée ne doivent pas empécher le bon fonctionnement des entrées d’air.

CCTP / PATIO (PHASE 2) - MAIRE CARIGNAN DE BORDEAUX page 38 sur 46




Bouches d’extraction

Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pieces humides, a au moins 1,80 m du
sol.
Fourniture et pose de bouche d’extraction :
¢ Bouche d’extraction hygroréglables,
o Type BTAH de chez Atlantic ou équivalent
o Avec détection de présence intégré pour les WC, type BTHP de chez Atlantic ou
équivalent
o Installées sur la gaine galvanisé
Localisation : sanitaire rdc donnant sur I'accueil existant
Quantité : 4
Les liaisons entre bouches et collecteurs seront assurées en gaines acoustiques.

Clapet coupe-feu

Prévoir un clapet coupe-feu pour :
. La traversée de plancher du RDC au R+1 depuis les sanitaires

Conduits

Les changements de directions n’excéderont pas un angle de 90°. Les coudes seront rigides. Les
raccords express ne sont pas autorisés.

Les traversées de parois seront équipées de fourreaux et d'un joint de traversée évitant la
transmission des vibrations a la structure.

Les conduits seront fixés par feuillards et collier. Les fixations devront étre munies de plots en
caoutchouc.

Les augmentations de diamétre seront coniques. Chaque changement de direction comportera un
moyen de ramonage, de méme que tous les 10m sur les sections droites.

Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 metres.
L’entreprise veillera a rétablir le degré coupe-feu des parois traversées, le cas échéant, par
l'installation de cartouche ou de clapets coupe-feu.

Le branchement des colonnes verticales sur le réseau de collecte en toiture se fera par I'intermédiaire
de tés rigides correctement dimensionnés (DTU 68.1).

Tous les percements et les rebouchages sont a la charge du présent lot. Les rebouchages des
traversées des conduits seront exécutés a chaque niveau.

Les réseaux horizontaux assureront une pente réguliére évitant toute accumulation de condensat dans
les conduits.

Pour les réseaux en combles et en local non chauffé il sera prévu I'utilisation de conduits calorifugés.

Pour I'ensemble des réseaux, il sera prévu des tampons de visite accessibles aux extrémités des
réseaux verticaux ou horizontaux permettant d’assurer le nettoyage intérieur des conduits principaux et
des dérivations.

Les conduits seront circulaires, de type algaine de chez Aldés ou équivalent, agrafés en spirales. lls
chemineront en partie haute des sanitaires
Les conduits aérauliques seront nettoyés avant la réception des travaux.

Le percement du plancher pour passage du réseau du RDC au R+1 est a la charge du présent
lot.
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Groupe ventilateur

Le caisson de ventilation sera choisi en fonction des débits maximum de ventilation a assurer.
Raccordement électrique au présent lot sur attente a la charge du lot électricité.

Les caractéristiques du groupe seront les suivantes :
e Type EasyVec Compact micro-Watt de chez Aldes ou techniquement
équivalent
Caisson basse consommation
Débit = 190 m3/h
Moteur EC sur roulement a billes,
Fixation a la charpente, en combles
Les raccordements entre les réseaux et le caisson d’extractions se feront par
manchettes souples MO.
Tension : 230 V — 50Hz monophasé,
Systéme sous avis technique,
e Faible niveau acoustique.

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur a débit maximal, la
constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin
que le niveau de bruit recu LnAT ne dépasse pas 30 dB(A) en piéces principales et cuisine ouverte sur
séjour et 35 dB(A) en cuisine.

L’installation de ventilation respectera les normes NXP 50-410 et NFP 411-1 et 2, notamment en ce
qui concerne l'implantation des équipements et leurs accés afin de réaliser les interventions de
vérification, d’entretien et de maintenance.

Localisation : Emplacement du caisson dans le local technique du R+1 et dans le dégagement 2

Quantité : 2 groupe

Le titulaire du présent lot devra réaliser un auto contrdle de I’ensemble des installations basé
sur la méthode DIAGVENT de niveau 2, validant la conformité et le bon fonctionnement des
ouvrages. Un rapport d’autocontréle, dans lequel figurera le détail des différents points
vérifiés, devra étre fourni.
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LOT 08 - CARRELAGE

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, dernieres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier le DTU 52.1

- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur

- Documents Généraux d’Avis Techniques

Avant toute exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les fonds et divers supports
destinés a recevoir ses revétements et signalera au Maitre d'Oeuvre par écrit, ceux qui lui semblent
impropres a la bonne exécution des travaux, au moins 15 jours avant son intervention . Faute de cette
reconnaissance préalable, il sera tenu pour responsable de la bonne qualité et de la bonne tenue de
son travail.

Les coloris sont au choix de la Maitrise d'Oeuvre.
Les revétements devront correspondre aux classifications UPEC des locaux considérés, la
classification indiquée au présent C.C.T.P étant toutefois une classification minimum.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes sujétions pour découpes spéciales, raccordements,
chutes, etc ...

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations de la Notice de
Sécurité établie par le coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 3 ).

8.01 - Réalisation de chape compris toutes sujétions de mise en ceuvre
La chape devra étre conforme aux duretés exigées pour les chapes béton 350 Kg/m3, la tolérance de
planéité sera conforme au DTU 26.2

pour le bureau des adjoints, dégagement 1, dégagement 2, local baie de
Brassage ( BB) et patio couvert

8.02 - Revétement de sol en gres cérame, classement U4P3, compris toutes sujétions de pose collée
, coupes , joints adaptés a l'usage des locaux , joints de fractionnement si nécessaire, ...

format 60 x 60 de marque PAVIGRES série LUNE
pour dégagement 1, dégagement 2, local baie de Brassage ( BB) et patio couvert
pose suivant plan

8.03 - Ouvrages divers :
- fourniture et pose de joints de dilatation au droit du raccordement extension /
existant
- fourniture et pose de galets polis blanc sous escalier, pose non scellé, ni collé
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variante poste 8.02

8.04 - Revétement de sol en gres cérame, classement U4P3, compris toutes sujétions de pose collée
, coupes , joints adaptés a I'usage des locaux , joints de fractionnement si nécessaire, ...

format 60 x 60 de marque PORCELANOSA série VENIS gamme DAYTON ou BALTIMORE
pour dégagement 1, dégagement 2, local baie de Brassage ( BB) et patio couvert
pose suivant plan
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LOT 09 - PEINTURE

Peinture :

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier les DTU 59.1, DTU 59.3, DTU 39

- Normes Francaises et Regles de calcul en vigueur

- Documents Généraux d’Avis Techniques

- Prescriptions techniques des fabricants

Tous les travaux préparatoires désignés ci-apres, égrenage, et brossage devront faire disparaitre, sur
les platres et sur les boiseries toutes les traces du chantier.

Sur les boiseries, ces travaux seront complétés sans qu'il soit besoin d'autres désignations par tous
pongages a sec au papier de verre fin, pour faire disparaitre les peluches du bois.

Tous les ouvrages de peinture sur tous matériaux seront soigneusement exécutés avec tous
rechampissages et protections des vitres, appareils sanitaires, interrupteurs électriques, etc, ...

L'entrepreneur du présent lot devra également aprés exécution de ses travaux, tous les nettoyages
nécessaires pour remettre en parfait état les locaux.

Le Maitre d'ceuvre aura le choix des couleurs, des échantillons devront lui étre présentés pour
acceptation.

L'entrepreneur devra s'assurer que les produits conviennent parfaitement a I'emploi.

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les subjectiles avant tout commencement de ses
travaux.

L'entrepreneur assisté éventuellement du ou des fournisseurs choisis par lui, procédera a une
réception des subjectiles. Les réserves éventuelles seront consignées dans un procés verbal établi
contradictoirement avec l'entreprise ayant exécuté le subjectile, sous l'arbitrage de la Maitrise
d'Oeuvre, dont les décisions seront sans appel. Il ne sera plus admis de réserves, sauf pour les vices
cachés, lesquels seront reconnus par la méme procédure. Faute de cette réception, I'entreprise du
présent lot sera tenue pour responsable de la qualité et de la tenue de son travail entiérement.

Les lasures et les peintures seront de la marque LA SEIGNEURIE ou de qualité équivalente, sauf
prescriptions particulieres du présent C.C.T.P

Sols souples :

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- Documents Techniques Unifiés, et en particulier le DTU 53.2

- Normes Francaises et Régles de calcul en vigueur

- Documents Généraux d’Avis Techniques et en particulier le document GS 12

- Prescriptions techniques des fabricants

Avant toute exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les fonds et divers supports
destinés a recevoir ses revétements et signalera au Maitre d'ceuvre par écrit, ceux qui lui semblent
impropres & la bonne exécution des travaux, au moins 15 jours avant son intervention. Faute de cette
reconnaissance préalable, il sera tenu pour responsable de la bonne qualité et de la bonne tenue de
son travail.

L'enduit de lissage sera de classement P3 et mis en ceuvre selon les normes du CSTB.

Les coloris sont au choix de la Maitrise d'ceuvre.

Les revétements devront correspondre aux classifications UPEC des locaux considérés, la
classification indiquée au présent C.C.T.P étant toutefois une classification minimum.
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Leur protection sera assurée par l'entreprise du présent lot jusqu'a la livraison, au moyen d'un
revétement plastique fixé sur les plinthes au moyen de bandes adhésives.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes sujétions pour découpes spéciales, raccordements,
chutes, etc ...

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de 'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2) .

9.01 - Sur menuiseries intérieures bois anciennes :
- brossage, rebouchage
- enduit repassé, poncage
- 2 couches de peinture satin

pour les portes conservés

9.02 - Sur menuiseries intérieures bois neuves :
- brossage
- 1 couche dimpression
- rebouchage
- enduit repassé, pongage
- 2 couches de peinture satin

pour les plinthes bois et portes de distribution

9.03 - Sur plafonds platre existant :
- époussetage
- 1 couche dimpression
- rebouchage, poncage, traitement des fissures
- 2 couches de peinture mat

pour I'ensemble des plafonds apparents existant
dans au rez de chaussée : bureaux des adjoints, bureau libre, reprol
au r+1 : archives, local technique, bureau libre

9.04 - Sur plafonds platre neufs :
- époussetage
- 1 couche dimpression
- révision des joints
- rebouchage, poncage
- 2 couches de peinture mat

pour I'ensemble des plafonds apparents en plaques de platre
(voir lot n° 05 PLATRERIE)

9.05 - Sur murs a peindre :
- égrenage , impression
- rebouchage, poncage
- pose collée d’une toile de verre aux choix de l'architecte
- 2 couches de peinture satin

pour I'ensemble des doublages, cloisons
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9.06 - Détapissage

pour les doublages et cloisons de :
au rez de chaussée : bureau des adjoints, dégagement 2, bureau du
maire et son espace de réunion, dégagement 1, bureau libre, repro 1
au R+1 : local technique, archives, bureau libre

9.07 - Nettoyage général avant livraison

pour l'ensemble de la partie traitée, prévoir passage d’'une entreprise de
nettoyage

SOLS SOUPLES

9.08 - Préparation des supports par enduit de ragréage et de lissage de classement P3 compris
toutes sujétions de primaire, poncage, reprises éventuelles, ....

pour
au RdC : le bureau des adjoints, le bureau du maire et son espace de
réunion, bureau libre, la baie de brassage
au R+1 : la salle de réunion, communication, service entretien, local
entretien, archives, bureau libre

9.09 - Fourniture et pose collée de revétement de sol PVC hétérogéne acoustique, classement U4P3
en lés de type TARALAY IMPRESION CONFORT NEST ou TRAME ou HERRINGBONE de chez
GERFLOR ou équivalent, compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, joints soudés a chaud,

pour
au RdC : le bureau des adjoints, le bureau du maire et son espace de
réunion, bureau libre, la baie de brassage
au R+1 : la salle de réunion, communication, service entretien, local
entretien, archives, bureau libre

9.10 - Divers:
- fourniture et pose vissée d'accessoires de finition de type bande de seuil profilée
permettant de rattraper la différence de niveau entre carrelage et sol souple ( a
chaque changement de nature de sol )
- joint de dilatation en profilés aluminium de recouvrement avec insert souple entre
existant et extension
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LOT 10 - FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions des documents suivants, derniéres
mises a jour éventuelles a la date de remise des offres :

- D.T.U 58.1

- Normes francaise et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant

L’entreprise du présent lot devra coordonner son intervention avec I'entreprise du lot ELECTRICITE
pour mise en ceuvre des luminaires.

L'entreprise devra inclure dans la présente remise de prix toutes sujétions pour la mise en ceuvre des
mesures de sécurité et protection des travailleurs conformément & la réglementation en vigueur.

L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des indications et obligations du PGC établi par le
coordonnateur S.P.S ( mission de coordination de niveau 2 ) .

10.01 - Fourniture et pose de plafonds suspendus de type TONGA A22 de chez EUROCOUSTIC
compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour :
- ossature primaire porteuse si nécessaire
- ossature métallique apparente laquée en T24 compris porteurs, suspentes,
entretoises, corniéres de rives, ...
- panneau rigide autoportant en laine de roche volcanique revétu en face apparente
d'un voile de verre décoratif, dimensions 600 x 600 épaisseur 22 mm couleur au
choix de l'architecte ( sans limite)

au RdC pour :
¢ pose horizontale : le bureau des adjoints, le dégagement 2, le
dégagement 1
¢ pose horizontale y compris la fourniture et pose de remontée
latérale de 20 cm de haut : me bureau libre
e pose en rampant : le bureau du maire et sa salle de réunion.
au R+1 pour :
¢ pose horizontale : communication, dégagement 3,service
entretien ,repro 2
e pose en rampant : salle de réunion

selon plan de calepinage plafonds
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